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ЧАСТЬ I. КОНКУРС

РАЗДЕЛ I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.


Заинтересованные лица могут ознакомиться с комплектом настоящей Конкурсной документации бесплатно на Официальном сайте Российской Федерации в «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. (далее - официальный сайт).

Примечание: В случае если Участник размещения заказа желает присутствовать на процедуре вскрытия конвертов или подать заявку на участие в конкурсе в день окончания подачи заявок непосредственно перед вскрытием конвертов Участнику размещения заказа необходимо заранее (не менее, чем за 1 рабочий день) сообщить об этом Заказчику для оформления пропуска.

РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ), Законом РСФСР от 22 марта 1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» (далее - постановлением Правительства Российской Федерации № 722), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок и основные процедуры проведения открытого конкурса.

1.1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией.

1.2. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

      1.3.1. Открытый конкурс на право заключения государственных контрактов в 2013 году на выполнение научно-исследовательских работ по созданию и поставке НТПр за счет средств федерального бюджета по направлениям «Научно-технологическое обеспечение региональных геолого-геофизических, геолого-съемочных, гидрогеологических и инженерно-геологических работ», «Научно-технологическое обеспечение создания государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, опорно-параметрических и сверхглубоких скважин», «Научно-технологическое обеспечение геолого-геофизических работ по прогнозу землетрясений, мониторингу состояния геологической среды». Перечень лотов (базовых проектов) указан в Информационной карте конкурса.
1.3.2. Заказчик выберет исполнителя работ, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Конкурсной документации.

1.3.3. Победивший в конкурсе Участник размещения заказа должен будет выполнять работы, входящие в предмет государственного контракта, в месте и в течение периода, указанных в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе. 

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта

1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса. 

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1. Финансирование государственного контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника (ов), указанного (ых) в Информационной карте конкурса. 

1.5.2. Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте государственного контракта, приведенном в Конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа

1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса:

а) наличие действующих лицензий/сертификатов на выполнение работ по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется);

б) соответствие другим требованиям, указанным в Информационной карте конкурса.

1.6.2.2. требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3. требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 

1.6.3. Если указано в Информационной карте конкурса, Государственный заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам размещения заказа:

1.6.3.1 об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

1.6.3.2 об обладании участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

1.7. Привлечение соисполнителей

1.7.1. Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь соисполнителей в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.
1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе.  Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преференции

1.9.1. В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание Конкурсной документации

Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  изменения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Раздела.

	Часть I
	Конкурс

	Раздел I.1
	Приглашение к участию в конкурсе

	Раздел I.2
	Общие условия проведения конкурса

	Раздел I.3
	Информационная карта конкурса 


	Раздел I.4
	Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа 

	I.4.1
	Форма описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе 

	I.4.2
	Форма заявки на участие в конкурсе

	1.4.2.1
	Форма предложения Участника размещения заказа о цене государственного контракта

	I.4.2.2
	Форма предложения Участника размещения заказа о качестве работ

	1.4.2.3
	Форма сведений о квалификации Участника размещения заказа

	I.4.3
	Форма анкеты Участника размещения заказа 

	I.4.4
	Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации-Участника размещения заказа 

	I.4.5
	Форма запроса на разъяснение положений конкурсной документации 

	Раздел I.5
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта по базовому проекту № 

	Часть II
	ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ

	1.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-01/13 «Разработать рекомендации по общему гидрогеологическому районированию территории Российской Федерации»

	2.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-02/13 «Создать тектонический кодекс России как современную научно-технологическую основу геологического изучения недр»

	3.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-03/13 «Разработать и апробировать технологию подготовки макетов листов Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 на основе интегрированного анализа и обработки многомерной многоуровневой геолого-геофизической информации»

	4.

	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-04/13 «Разработать рекомендации по обеспечению качества тестирования технических средств, применяемых при полевых гравиразведочных работах»

	5.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-05/13 «Разработать требования к организации,  проведению и результатам геохимических работ масштаба 1:200 000  с созданием геохимической основы Госгеолкарты-200/2»

	6.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-06/13 «Составить «Геохронологический атлас-справочник основных структурно-вещественных комплексов России» как основу для решения задач Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 и прогнозно-поисковой оценки территории Российской Федерации»

	7.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-07/13 «Разработать Общую стратиграфическую основу Гос-геолкарты-1000/3 и-200/2 и актуализировать региональные корреляционные схемы фанерозоя для основных регионов России»

	8.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-08/13 «Подготовить рекомендации по перспективным направлениям научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета»

	9.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-09/13 «Подготовить «Электронный петрографический справочник-определитель магматических, метаморфических и осадочных горных пород» для оперативного использования при создании Госгеолкарт-1000/3 и 200/2 для территории Российской Федерации»

	10.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-10/13 «Разработать методику краткосрочного прогноза активизации экзогенных гравитационных геологических процессов на примере территории Большого Сочи и района олимпийских объектов»

	11.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-11/13 «Создать электронный Атлас волновых полей типовых геологических моделей консолидированной земной коры (по результатам физического моделирования) как основу для интерпретации данных глубинных сейсмических исследований на опорных профилях»

	12.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-12/13 «Разработать рекомендации по обработке и интерпретации данных многоволновых сейсмических исследований на опорных профилях на акваториях»

	
	

	
	КОНКУРСНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

	1.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-01/13 «Разработать рекомендации по общему гидрогеологическому районированию территории Российской Федерации»

	2.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-02/13 «Создать тектонический кодекс России как современную научно-технологическую основу геологического изучения недр»

	3.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-03/13 «Разработать и апробировать технологию подготовки макетов листов Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 на основе интегрированного анализа и обработки многомерной многоуровневой геолого-геофизической информации»

	4.

	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-04/13 «Разработать рекомендации по обеспечению качества тестирования технических средств, применяемых при полевых гравиразведочных работах»

	5.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-05/13 «Разработать требования к организации,  проведению и результатам геохимических работ масштаба 1:200 000  с созданием геохимической основы Госгеолкарты-200/2»

	6.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-06/13 «Составить «Геохронологический атлас-справочник основных структурно-вещественных комплексов России» как основу для решения задач Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 и прогнозно-поисковой оценки территории Российской Федерации»

	7.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-07/13 «Разработать Общую стратиграфическую основу Госгеолкарты-1000/3 и-200/2 и актуализировать региональные корреляционные схемы фанерозоя для основных регионов России»

	8.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-08/13 «Подготовить рекомендации по перспективным направлениям научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета»

	9.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-09/13 «Подготовить «Электронный петрографический справочник-определитель магматических, метаморфических и осадочных горных пород» для оперативного использования при создании Госгеолкарт-1000/3 и 200/2 для территории Российской Федерации»

	10.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-10/13 «Разработать методику краткосрочного прогноза активизации экзогенных гравитационных геологических процессов на примере территории Большого Сочи и района олимпийских объектов»

	11.
	на выполнение работ по базовому проекту № 7.4-11/13 «Создать электронный Атлас волновых полей типовых геологических моделей консолидированной земной коры (по результатам физического моделирования) как основу для интерпретации данных глубинных сейсмических исследований на опорных профилях»
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2.2. Получение Конкурсной документации

2.2.1. Конкурсная документация предоставляется бесплатно и размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru для ознакомления. Конкурсная документация может быть получена на бумажном носителе по адресу: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская д.4/6, корп. А, Федеральное агентство по недропользованию.

2.2.2. Комплект Конкурсной документации на бумажном носителе может быть получен после размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте, после направления заинтересованными лицами по адресу, указанному в п. 2.2.1 настоящего Раздела, заявления в письменной форме о предоставлении Конкурсной документации. 

2.2.3. Конкурсная документация и информация о проведении конкурса размещаются для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. и на сайте www.rosnedra.gov.ru. Заказчик не несет ответственности за качество скачивания Конкурсной документации с официального сайта.

2.2.4. Заявление о предоставлении Конкурсной документации должно содержать следующую информацию: название конкурса; номер лота, шифр и наименование базового проекта; адрес, по которому следует отправить Конкурсную документацию; номера телефонов, факсов заинтересованного лица; предпочтительный способ доставки Конкурсной документации (письмом или курьером Участника размещения заказа). 

2.2.5. При получении заявления о предоставлении Конкурсной документации Заказчик в течение двух рабочих дней передает один комплект Конкурсной документации курьеру Участника размещения заказа или отправляет его почтой. Заказчик не несет ответственность за своевременность доставки или утерю документов, отправленных таким образом. 

2.2.6. Участники, направившие заявление о предоставлении Конкурсной документации и получившие Конкурсную документацию в официальном порядке, а так же известившие Заказчика о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, являются зарегистрированными Участниками размещения заказа. Заказчик направляет уведомления  о внесении изменений в Конкурсную документацию только зарегистрированным Участникам размещения заказа. 

2.2.7. Участники размещения заказа, получившие комплект Конкурсной документации с официального сайта и не направившие заявление о предоставлении Конкурсной документации или не известившие Заказчика о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений или дополнений к Конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа изменений к Конкурсной документации.

2.2.8. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Заказчик, Конкурсная комиссия будут руководствоваться текстом официальной Конкурсной документации, и не несут ответственности за содержание Конкурсной документации, полученной Участником размещения заказа неофициально.

2.2.9. Участнику размещения заказа необходимо изучить Конкурсную документацию, включая все приложения к ней. Непредставление полной информации, требуемой по Конкурсной документации, а также необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в Конкурсной документации, является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе. 

2.2.10. Предоставление любому заинтересованному лицу Конкурсной документации до ее размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается.

2.3. Разъяснение положений Конкурсной документации

2.3.1. При проведении процедуры конкурса какие-либо переговоры Заказчика, Конкурсной комиссии с Участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений Конкурсной документации в порядке, установленном в п. 2.3.2. настоящего Раздела Конкурсной документации.

2.3.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа по адресу Заказчика, указанному в  Информационной карте конкурса, запрос о разъяснении положений Конкурсной документации по форме, приведенной в разделе 1.4  настоящей Конкурсной документации. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в п. 4.1.1. настоящего Раздела Конкурсной документации. Заказчик не несет ответственности, если запрос направлен по другим адресам,  не указанным в Информационной карте конкурса.
2.3.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.4. Внесение изменений в Конкурсную документацию 

2.4.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную документацию, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается.

2.4.2. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию такие изменения размещает на официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляет заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.

2.4.3. Чтобы предоставить Участникам размещения заказа разумное время для учета внесенного в Конкурсную документацию изменения, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в Конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 

2.4.4. Участники размещения заказа, получившие Конкурсную документацию с официального сайта и не направившие заявления на получение Конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений к Конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа изменений к Конкурсной документации.

2.5. Внесение изменений в извещение 

2.5.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается. 

2.5.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 

2.5.3. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.6. Отказ от проведения конкурса

2.6.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанном в Информационной карте конкурса.

2.6.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации извещения о проведении конкурса размещается Заказчиком в течение двух рабочих дней  со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

2.6.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

2.6.4. В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня приятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Формы заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены в Информационной карте конкурса.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами. 

3.2.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод на русский язык.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей Конкурсной документацией, должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе I.4. настоящей Конкурсной документации, и содержать следующее:

3.3.1.1. Документы и сведения об Участнике размещения заказа, подающем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

ж) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в Информационной карте конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или копия такого поручения)

е) документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа по форме 1.4.2.3, если такой критерий указан в Информационной карте конкурса.
3.3.1.2. Предложение Участника размещения заказа о цене государственного контракта, по форме I.4.2.1.
3.3.1.3. Предложения Участника размещения заказа о качестве работ по форме I.4.2.2.

Если требуется Информационной картой конкурса Участник размещения заказа должен приложить копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

3.3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

- копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены:

- копии действующих лицензий/сертификатов по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется).

· другие документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.1.5. Любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса. 

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.
3.4. Цена и валюта заявки на участие в конкурсе

3.4.1. Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.
3.4.2. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 7.5.6. настоящей Конкурсной документации и иных предусмотренных действующим законодательством случаев. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной государственным контрактом.
3.4.3. Участник размещения заказа может произвести расчет цены контракта по форме, представленной в приложении 1 к заявке на участие в конкурсе. 

Выполнение работ субподрядчиками в форме предложения Участника размещения заказа о цене Государственного контракта указывается отдельными строками. 

Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам работ по базовому проекту, описанным в Техническом (геологическом) задании, предлагаемым участником размещения заказа. Категории, по которым цены и расценки не указаны Участником размещения заказа, будут включены в государственный контракт, но не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом (геологическом) задании. 

3.4.4. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса
3.4.5. Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.6. В случае использования иностранной валюты для формирования цены контракта, для  расчетов с исполнителями применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Информационной картой конкурса.

3.5. Требования к описанию подлежащих выполнению работ
3.5.1. Описание подлежащих выполнению работ производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса, и по формам, приведенным в Разделе I.4.
3.5.2. Наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ, указанные в Техническом (геологическом) задании Участника размещения заказа, в его предложении о качестве работ и в предложении о цене контракта должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие работ, предлагаемых к выполнению Участником размещения заказа, Техническому (геологическому) заданию, заявка на участие в конкурсе признается несоответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с пунктом 5.2.6. настоящего раздела.

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе 
3.6.1. При описании условий и предложений Участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты (сброшюрованы) и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и каждый том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.6.4. Заказчик может предложить участнику размещения заказа предоставить копии заявки на участие в конкурсе. Предложение о предоставлении копии заявки на участие в конкурсе указывается в Информационной карте конкурса.

3.6.5. Заявка и все входящие в нее документы должны быть помещены в конверт. 

На конверте должно быть указано наименование конкурса, номер лота, шифр и наименование базового проекта, на участие в котором подается заявка. «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ___________________  (наименование конкурса, базового проекта). На конверте также может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). При этом Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

3.6.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику размещения заказа, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1.
Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в Информационной карте конкурса.
Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в Конкурсную документацию в соответствии с пунктами 2.4. и 2.5 настоящего раздела. 

4.1.2.
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в Информационной карте конкурса, после объявления  присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе. 
4.1.3.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего Раздела Конкурсной документации, регистрируются Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке их поступления. Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера заявки. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время подачи. При доставке заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Заказчика.

При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об Участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени Участника размещения заказа, не допускается.

4.1.4. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в соответствии с 
п. 5.1.2., не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе, а также их отзыв.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.2.1.
Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Раздела, направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.
4.2.2.
Участникам размещения заказа, подавшим заявки, Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов.  
4.2.3. В случае если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан в порядке, указанном в п. 3.6.5 настоящего Раздела, такие конверты с заявками не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. 

4.2.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота (базового проекта).

4.3. Изменения заявок на участие в конкурсе

4.3.1.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить указанную заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с п. 3.6. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ___(наименование конкурса, базового проекта). Регистрационный номер заявки_______» и представляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. и 4.2. и с учетом сроков, установленных в пункте 4.3.1 настоящего Раздела.

4.3.3. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1 .3. настоящего Раздела. 

4.3.4. Конверты с изменениями заявок вскрываются Конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок Конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения  заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом. 

4.4. Отзыв заявок на участие в конкурсе

4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать указанную заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов путем письменного уведомления Заказчика об этом.
4.4.2. В заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе (далее – заявление об отзыве заявки) в обязательном порядке должны указываться наименование Участника размещения заказа, отзывающего заявку, регистрационный номер заявки, способ возврата заявки, наименование конкурса (базового проекта), с которого отзывается заявка на участие в конкурсе. Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и подписано Участником размещения заказа или уполномоченным лицом. Заявление об отзыве заявки представляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. и 4.2. и с учетом сроков, установленных в п. 4.4.1. настоящего Раздела.
4.4.3. Заявления об отзыве заявок регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1.3. настоящего Раздела. 

4.4.4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, по которым поступили заявления об отзыве заявок, оформляется соответствующим актом, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. 

4.4.5. Заявки на участие в конкурсе, отозванные в установленном порядке до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов, а также совершения действий, указанных в п. 5.1.2 настоящего Раздела, считаются не поданными.

4.4.6. В случае, если в Информационной карте конкурса было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа,, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

4.5. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.5.1.
Полученные после начала вскрытия Конкурсной комиссией конвертов заявки на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) Заказчиком и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются  Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. В случае если в Информационной карте конкурса было установлено требования обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным Участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Порядок вскрытия конвертов 

5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

5.1.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам (базовым проектам) перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданным в отношении каждого лота (базового проекта), но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1. настоящего Раздела, Конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим Участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе. 

5.1.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в соответствующем конкурсе.

5.1.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе на один базовый проект при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника размещения заказа, поданные в отношении данного базового проекта, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5.1.5. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику, в том случае, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов (кворум). В случае если на заседании Конкурсной комиссии присутствует менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, заседание Конкурсной комиссии должно быть отложено до того момента, когда на заседании будет присутствовать необходимое количество членов Конкурсной комиссии.

Принятие решения членами Конкурсной комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

5.1.6. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5.1.7. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации Участников размещения заказа или их представителей, составляемом и подписываемом секретарем Конкурсной комиссии. 

5.1.8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте Российской Федерации.

5.1.9. Заказчик осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись указанной процедуры. При этом такой участник должен до начала процедуры вскрытия конвертов устно известить Конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

5.1.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если Конкурсной документацией предусмотрено два и более лотов (базовых проектов), конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов (базовых проектов), в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.
В протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносится соответствующая информация о признании конкурса несостоявшимся.

5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

5.2.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела.
5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.2.3. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются на соответствие следующим требованиям к оформлению заявок:

а) заявка на участие в конкурсе, документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации, в том числе установленных в п. 3.6. настоящего Раздела;

б) заполнены все обязательные формы, приведенные в Разделе I.4 настоящей Конкурсной документации;
в) качество предлагаемых к выполнению работ соответствуют требованием Технического (геологического) задания настоящей Конкурсной документации.

    г)  наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ, указанные в Техническом (геологическом) задании Участника размещения заказа, в его предложении о качестве работ и в предложении о цене контракта должны совпадать, при этом расчет цены государственного контракта (приложение №1 к заявке) должен равняться сумме цен по видам (содержанию) работ.
е) предложения о цене контракта не превышают начальную (максимальную) цену контракта.

5.2.4. Если в заявке на участие в конкурсе имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

5.2.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:
а) о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);
б)  об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.
5.2.6. Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:
· непредставления определенных пунктом 3.3. настоящего Раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

· несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела;

· несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта. 

5.2.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа  - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у Участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, - Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу Заказчика.

5.2.8.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию в конкурсе в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5.2.9. В случае если Конкурсной документацией предусмотрено два и более базовых проектов, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того базового проекта, решение об отказе в допуске к участию в котором принято в отношении всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого базового проекта, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота (базового проекта).

5.2.10. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией ведется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа  к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует Участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого Участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Конкурсной комиссии о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе на официальном сайте. 

5.2.11. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
5.2.12. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с учетом пункта 7.3 настоящего Раздела на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются Участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта. В случае уклонения Участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. При непредставлении Заказчику таким Участником конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае, если обеспечение исполнения контракта установлено в Информационной карте конкурса, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

5.3. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

5.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных Участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

5.3.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.2.10. настоящего Раздела. При проведении конкурса на право заключить государственный контракт, начальная (максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, такой срок не может превышать тридцать дней со дня подписания указанного протокола.

5.3.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

5.3.4. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с Порядком оценки заявок на участие в конкурсе, установленном Правительством Российской Федерации по правилам оценки заявок на участие в конкурсе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 722. Критерии, их содержание и значимость приведены в Информационной карте конкурса. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5.3.5. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений  и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества при сопоставлении цен, указанных в заявках участников конкурса.

5.3.6. Конкурсная комиссия ведет Протокол оценки и сопоставления заявок, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения процедуры оценки и сопоставления таких заявок об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении, о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения процедуры оценки и сопоставления заявок. Указанный Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй - передается победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня его подписания. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении государственного контракта не подлежит раскрытию Участникам размещения заказа или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса. 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

6.1. Порядок принятия решения о заключении государственного контракта

6.1.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения государственного контракта, присваивается первый номер.

6.1.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6.2. Публикация результатов конкурса

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте Российской Федерации в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

7.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

7.1. Срок заключения контракта

7.1.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания итогового протокола передает победителю конкурса, или единственному участнику конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем конкурса или единственным участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.

7.1.2. Государственный контракт должен быть подписан победителем конкурса (или единственным участником конкурса) в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.  

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Сведения о заключенном государственном контракте в установленном порядке направляются Заказчиком в Реестр государственных контрактов.

7.2. Условия заключения контракта

7.2.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в Конкурсной документации.  

7.2.2. При заключении государственного контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, государственный заказчик, если в Информационной карте конкурса не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

7.3.1.
Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения контракта, то обеспечение исполнения контракта передается Заказчику одновременно с передачей контракта, только в этом случае контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере, указанном в Информационной карте конкурса.

7.3.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено безотзывной банковской гарантией, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется участником конкурса самостоятельно.
7.3.3.
Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении исполнения контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 

7.3.4.
В том случае, если обеспечение исполнения контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательствам Российской Федерации. 

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее размера, установленного в Информационной карте конкурса.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылку на итоговый протокол как основание заключения контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии – в течение срока действия контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

7.3.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса на счет, указанный Заказчиком. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения государственного контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения настоящего контракта.

Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт, при условии надлежащего исполнения исполнителем всех своих обязательств по государственному контракту в течение 30 дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

7.3.6.
В случае если участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в п. 7.3.1., то такой участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.3.7.
Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

7.4. Права и обязанности победителя конкурса

7.4.1.
Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, заявке и в Конкурсной документации.

7.4.2.
В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Раздела, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.

7.5. Права и обязанности Заказчика

7.5.1.
После определения победителя конкурса Заказчик обязан отказаться от заключения Государственного контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

a) проведения ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

b) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

c) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела;

d) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
e) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа  не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных настоящим пунктом и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. 

7.5.2.
В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить Государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения контракта с победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 7.5.1. настоящего Раздела. При этом заключение Государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. 

В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

7.5.3.
В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей Конкурсной документации, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку, проект государственного контракта, подготовленный в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом Государственный контракт заключается с Участником размещения заказа на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.5.4.
В случае если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пунктов 5.1.10. и 5.2.12. настоящего Раздела, и только один Участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.2.10. настоящего Раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом государственный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса.

При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.5.5.
Участник, которому Заказчик в соответствии с п. 7.5.3., 7.5.4. настоящего Раздела направил проект Государственного контракта, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. 

7.5.6. В случае расторжения государственного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого Участника размещения заказа. Государственный контракт заключается с указанным Участником размещения заказа на условиях, предусмотренных пунктом 7.2. настоящего Раздела и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. Если до расторжения Государственного контракта исполнителем частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового государственного контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

7.5.7. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Государственным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

РАЗДЕЛ I.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на подлежащие закупке работы уточняют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов. 

	№

п/п
	Ссылка на пункт Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов
	Наименование

пункта
	Текст пояснений

	1
	Пункт 1.2.
	Наименование Государственного заказчика, контактная информация, 
адрес официального сайта
	Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). Адрес: 123995 Москва, ул. Большая Грузинская, 4/6.

Контактное лицо: 
Попов Евгений Владимирович, тел. (499) 254-83-77    

Григорьева Татьяна Анатольевна, тел. (499) 254-70-74
e-mail  epopov@rosnedra.gov.ru  ; tgrigorieva@rosnedra.gov.ru
Сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.zakupki.gov.ru.;  http://www.rosnedra.gov.ru.

	2
	Пункт 1.3.1.
	Вид и предмет конкурса
	Открытый конкурс  на право заключения в 2013 году государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ по созданию и поставке НТПр за счет средств федерального бюджета по направлениям «Научно-технологическое обеспечение региональных геолого-геофизических, геолого-съемочных, гидрогеологических и инженерно-геологических работ», «Научно-технологическое обеспечение создания государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, опорно-параметрических и сверхглубоких скважин», «Научно-технологическое обеспечение геолого-геофизических работ по прогнозу землетрясений, мониторингу состояния геологической среды»

	3
	Пункт 1.3.1,

пункт 1.4.1.
	По каждому  базовому проекту (лоту) конкурсного размещения:
Шифр и наименование базового проекта
Сроки выполнения работ
Начальная (максимальная) цена контракта, в том числе на текущий год
	Лот 1: Базовый проект № 7.4-01/13 «Разработать рекомендации по общему гидрогеологическому районированию территории Российской Федерации» 

- сроки выполнения: III кв. 2013 г. – IV кв. 2015 г.
- начальная (максимальная) цена контракта – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, в том числе на 2013 год – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

Лот 2: Базовый проект № 7.4-02/13 «Создать тектонический кодекс России как современную научно-технологическую основу геологического изучения недр» 

- сроки выполнения: III кв. 2013 г. – IV кв. 2015 г.
- начальная (максимальная) цена контракта – 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, в том числе на 2013 год – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Лот 3: Базовый проект № 7.4-03/13 «Разработать и апробировать технологию подготовки макетов листов Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 на основе интегрированного анализа и обработки многомерной многоуровневой геолого-геофизической информации»

- сроки выполнения: III кв. 2013 г. – IV кв. 2015 г.

- начальная (максимальная) цена контракта –  15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, в том числе на 2013 год – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Лот 4: Базовый проект № 7.4-04/13 « Разработать рекомендации по обеспечению качества тестирования технических средств, применяемых при полевых гравиразведочных работах»

- сроки выполнения: III кв. 2013 г. – IV кв. 2015 г.
- начальная (максимальная) цена контракта – 6 000 000 (Шесть  миллионов) рублей, в том числе на 2013 год – 2 000 000 (Два миллиона) рублей.
Лот 5: Базовый проект № 7.4-05/13 «Разработать требования к организации,  проведению и результатам геохимических работ масштаба 1:200 000  с созданием геохимической основы Госгеолкарты-200/2»
- сроки выполнения: III кв. 2013 г. – IV кв. 2015 г.

- начальная (максимальная) цена контракта – 9 000 000 (Девять миллионов) рублей, в том числе на 2013 год –3 000 000 (Три миллиона) рублей.
Лот 6: Базовый проект № 7.4-06/13 «Составить «Геохронологический атлас-справочник основных структурно-вещественных комплексов России» как основу для решения задач Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 и прогнозно-поисковой оценки территории Российской Федерации»

- сроки выполнения: III кв. 2013 г. – IV кв. 2015 г.

- начальная (максимальная) цена контракта – 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей, в том числе на 2013 год – 8 000 000  (Восемь  миллионов) рублей.
Лот 7: Базовый проект № 7.4-07/13 «Разработать Общую стратиграфическую основу Госгеолкарты-1000/3 и-200/2 и актуализировать региональные корреляционные схемы фанерозоя для основных регионов России»

- сроки выполнения: III кв. 2013 г. – IV кв. 2015 г.
-  начальная (максимальная) цена контракта – 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, в том числе на 2013 год – 9 444 400 (Девять  миллионов четыреста сорок четыре тысячи четыреста) рублей.
Лот 8: Базовый проект № 7.4-08/13 «Подготовить рекомендации по перспективным направлениям научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета»

- сроки выполнения: III кв. 2013 г. – IV кв. 2015 г.
- начальная (максимальная) цена контракта – 9 000 000 (Девять миллионов) рублей, в том числе на 2013 год –3 000 000 (Три миллиона) рублей.
Лот 9: Базовый проект № 7.4-09/13 «Подготовить «Электронный петрографический справочник-определитель магматических, метаморфических и осадочных горных пород» для оперативного использования при создании Госгеолкарт-1000/3 и 200/2 для территории Российской Федерации»

- сроки выполнения: III кв. 2013 г. – IV кв. 2015 г.
- начальная (максимальная) цена контракта – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, в том числе на 2013 год – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Лот 10: Базовый проект № 7.4-10/13 «Разработать методику краткосрочного прогноза  активизации экзогенных гравитационных геологических процессов на примере территории Большого Сочи и района олимпийских объектов»

- сроки выполнения: III кв. 2013 г. – IV кв. 2015 г.
- начальная (максимальная) цена контракта – 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей, в том числе на 2013 год – 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.
Лот 11: Базовый проект № 7.4-11/13 «Создать электронный Атлас волновых полей типовых геологических моделей консолидированной земной коры (по результатам  физического моделирования) как основу для интерпретации данных глубинных сейсмических исследований на опорных профилях»

- сроки выполнения: III кв. 2013 г. – IV кв. 2015 г.
- начальная (максимальная) цена контракта –  15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, в том числе на 2013 год – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Лот 12: Базовый проект № 7.4-12/13  «Разработать рекомендации по обработке и интерпретации  данных многоволновых сейсмических  исследований на опорных профилях на акваториях»
- сроки выполнения: III кв. 2013 г. – IV кв. 2015 г.
- начальная (максимальная) цена контракта – 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей, в том числе на 2013 год – 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей.

	
	
	Характеристика и объем выполняемых работ по каждому базовому проекту конкурсного размещения
	В соответствии с техническим (геологическим) заданием (часть II конкурсной документации) на каждый базовый проект конкурсного размещения.

	4
	Пункт 1.5.1., 1.5.2.
	По всем базовым проектам конкурсного размещения:

Источник финансирования, форма оплаты,

порядок оплаты
	Федеральный бюджет - 100% (сто процентов)

Безналичный расчет

Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте государственного контракта, через казначейство, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, согласно предусмотренным лимитам финансирования на год по мере поступления денежных средств из Федерального бюджета.



	5
	Пункт 1.6. 


	Требования к участникам размещения заказа
	В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

	
	Пункт 1.6.2.
	Обязательные требования
	Чтобы претендовать на право заключения государственного контракта, участник размещения заказа должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в п.1.6.2. Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса» настоящей конкурсной документации.
Участник размещения заказа должен представить копию лицензии на проведение геодезических и картографических работ по базовым проектам 7.4-01/13, 7.4-03/13, 7.4-06/13, 7.4-07/13, 7.4-10/13, 7.4-12/13. Участник размещения заказа должен представить копию лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну по базовому проекту 7.4-10/13.

	
	Пункт 1.6.3.
	Требования, установленные Заказчиком
	Отсутствие в реестре недобросовестных Поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

	6
	Пункт 1.7. 
	Привлечение соисполнителей
	Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать соисполнителей.

	7
	Пункт 1.9.1. 
	Преференции
	Не предусмотрены.

	8
	Пункт 3.1.
	Формы заявки на участие в конкурсе
	Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.



	9
	Пункт 3.3.1.
	Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
	Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в разделе I.4 настоящей конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в п. 3.3.1 Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса»

	10
	Пункт 3.4.
	Требования к предложениям участника размещения заказа о цене Государственного контракта
	Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную для каждого лота (базового проекта) в п.3 настоящей информационной карты. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.
Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 7.5.6. раздела 1.2 конкурсной документации  и иных предусмотренных действующим законодательством случаев.
Участник размещения заказа может произвести расчет цены контракта по форме, представленной в приложении 1 к заявке на участие в конкурсе. Выполнение работ соисполнителями в сметно-финансовом расчете цены контракта указывается отдельными строками.

Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам работ по объекту, описанным в техническом задании. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником размещения заказа, будут включены в государственный контракт, но не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в техническом задании. 

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленной участником размещения заказа. 

Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.  

	11
	Пункт 3.4.5., 3.4.6.
	Валюта цены заявки на участие в конкурсе 
	Предлагаемая участником размещения заказа стоимость контракта, включая цены по всем видам работ, должна быть выражена в российских рублях.

В случае, если участник размещения заказа не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. При этом ценой государственного контракта, в случае если участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, будет предложено заключить государственный контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе участника размещения заказа.

	12
	Пункт 3.5.1.
	Требования к описанию выполняемых работ 
	Участник размещения заказа представляет в составе заявки предложение о качестве работ, по форме, представленной в Разделе I.4. 

	13
	Пункт 3.6.
	Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
	Заявка на участие в конкурсе и все документы, приложенные к ней, подаются Участником размещения заказа в письменной форме с указанием на экземпляре "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". Заказчик предлагает к оригиналу приложить копию заявки.

Участник размещения заказа должен запечатать заявку на участие в конкурсе в отдельный конверт. На конверте должно быть указано наименование конкурса, номер лота, шифр и наименование базового проекта конкурсного размещения, на участие в котором подается заявка. «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ _____________________________________________________»

                         (наименование конкурса, базового проекта). 
На конверте также может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). При этом Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты (сброшюрованы) и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, не допускается применение факсимильных подписей. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или уполномоченными лицами). Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел I.4.1). 
Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. 

Копия заявки оформляется аналогично оригиналу.

	14
	Пункт 4.1.1., 4.1.2, 4.2
	Место и срок подачи заявок на участие в конкурсе
	Заявки на участие в конкурсе подаются со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время московское) по адресу Заказчика, указанному в п. 1 Информационной карты, за исключением дня вскрытия конвертов.

В день вскрытия конвертов заявки на участие в конкурсе подаются участниками размещения заказа или их представителями непосредственно на заседании Конкурсной комиссии до вскрытия первого конверта с заявкой, поданной в отношении каждого объекта.

Участник размещения заказа при отправке заявки на участие в конкурсе по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или признана опоздавшей.

Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и Конкурсную документацию.

	15
	Пункт 5.1.1.
	Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
	Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты  15 июля 2013 года в 10.00 часов (время московское) по адресу Заказчика, указанному в п. 1 информационной карты.


	16
	Пункт 5.3.3., 5.3.4., 6.1.1.
	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
	Оценка заявок осуществляется с использованием следующих двух критериев  оценки заявок:
1. Цена контракта (значимость критерия  - 55%).
2. Качество работ и квалификация участника конкурса (значимость критерия - 45%). Показателями указанного критерия являются: 

   а) соответствие работ целям, задачам и требованиям Технического задания;

   б)  соответствие предлагаемого в заявке решения современному научно-техническому уровню;

   в) организация процесса выполнения работ; 

   г) квалификация конкретных исполнителей работ по базовому проекту; 

   д) наличие у Участника конкурса или его субподрядчика производственных мощностей, технологического оборудования.

_____________________________________________________

1. Критерий «Цена контракта». 
Рейтинг показателя «цена контракта» определяется по формуле:
            A max - Ai
Rаi =   ----------------  х 100 х 0,55  , где
             A max 
Rаi  - -рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию цена контракта. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
A max  - начальная (максимальная) цена контракта;

Ai – предложение i-го участника конкурса по цене контракта;
Каi = 0,55 – коэффициент значимости критерия «цена контракта» (определяется как значимость критерия, деленная на 100).

Лучшим условием исполнения государственного контракта по критерию «цена контракта» признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

Государственный контракт по данному критерию заключается на условиях, указанных в заявке.

_____________________________________________________

2. Критерий «Качество работ и квалификация участника конкурса».

Сумма максимальных значений всех показателей, входящих в данный критерий,  должна составлять 100 баллов.


	
	
	
	Показатель.
	Диапазон возможных значений в баллах (от 0 до 100 баллов) Оценка осуществляется по указанным ниже критериям и в сравнении с заявками, поданными всеми Участниками конкурса.

	
	
	
	С1 - соответствие работ целям, задачам и требованиям Технического задания. 
	от 0 до 50 баллов (несоответствует – 0 баллов, соответствует не полностью до 40 баллов, соответствует в целом – до 50 баллов.

	
	
	
	С2 – соответствие предлагаемого в заявке решения современному научно-техническому уровню 
	от 0 до 10 баллов (несоответствует – 0 баллов, соответствует частично – до 5 баллов, соответствует полностью – до 10 баллов).

	
	
	
	С3 - организация процесса выполнения работ.
	от 0 до 10 баллов.

Оценка осуществляется на основе сравнения с заявками, поданными всеми участниками конкурса.

	
	
	
	С4 - квалификация конкретных исполнителей работ по базовому проекту.
	от 0 до  10 баллов.(низкая – 0 баллов, средняя – до 5 баллов, высокая – до 10 баллов).

	
	
	
	С5 - наличие у Участника конкурса или его субподрядчика производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов.
	от 0 до  10 баллов.

(отсутствие производственных мощностей и технологического оборудования – 0 баллов, недостаточная обеспеченность производственными мощностями и технологическим оборудованием до 5 баллов, полная обеспеченность – до 10 баллов)

	
	
	
	С6 – наличие у Участника конкурса опыта выполнения работ, аналогичных работам, выставленным на конкурс, деловая репутация Участника конкурса.
	от 0 до 10 баллов (нет опыта работ, аналогичного заявленному в конкурсном базовому проекту  – 0 баллов, выполнена одна аналогичная работа – 5 баллов, выполнены 2 и более аналогичные работы – 10 баллов).

	
	
	
	Для получения значения в баллах по  каждому показателю для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах (Ci1 ; Ci2 ; Ci3 ; Ci4; Ci5; Ci6 ), присвоенных всеми членами Конкурсной комиссии.

Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» умножается на соответствующий этому критерию коэффициент значимости – 0,45 (определенный как значимость критерия, деленная на 100).

Таким образом, рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» (Rci ), определяется по формуле:

Rci = (Ci1 + Ci2 + Ci3 + Ci4+ Ci5+ Ci6)х 0,45  

Наибольшее количество баллов по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ и квалификации участника конкурса.
____________________________________________________
Итоговый рейтинг (Ri) по каждой i – ой заявке рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки:

Ri =  Rаi +  Rci
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и Заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

	17
	Пункт 7.1.1.
	Срок подписания контракта победителем конкурса (единственным участником)
	Государственный контракт может быть заключен:

- победителем конкурса не ранее чем через 10 дней  со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок (для единственного заявителя - протокола рассмотрения заявок).
- участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место (в случае уклонения победителя конкурса от заключения Государственного контракта) – не ранее чем через 10 дней со дня передачи такому участнику проекта Государственного контракта;

- единственным Участником конкурса (в случае если конкурс признан несостоявшимся) – не ранее чем через 10 дней со дня подписания итогового протокола.

	18
	Пункт 7.2.2.
	Условие снижения цены контракта
	Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.

	19
	2.6.4.

3.3.1.1.

4.4.6.

4.5.1.

5.2.8.

5.2.12.

7.1.1.
	Обеспечение заявки на участие в конкурсе
	Базовый проект № 7.4-01/13 «Разработать рекомендации по общему гидрогеологическому районированию территории Российской Федерации» 

- размер обеспечения заявки – 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Базовый проект № 7.4-02/13 «Создать тектонический кодекс России как современную научно-технологическую основу геологического изучения недр» 

- размер обеспечения заявки – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 
Базовый проект № 7.4-03/13 «Разработать и апробировать технологию подготовки макетов листов Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 на основе интегрированного анализа и обработки многомерной многоуровневой геолого-геофизической информации»

- размер обеспечения заявки – 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Базовый проект № 7.4-04/13 « Разработать рекомендации по обеспечению качества тестирования технических средств, применяемых при полевых гравиразведочных работах»

- размер обеспечения заявки – 300 000 (Триста тысяч) рублей Базовый проект № 7.4-05/13 «Разработать требования

к организации,  проведению и результатам геохимических работ масштаба 1:200 000  с созданием геохимической основы Госгеолкарты-200/2» 

- размер обеспечения заявки – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Базовый проект № 7.4-06/13 «Составить «Геохронологический атлас-справочник основных структурно-вещественных комплексов России» как основу для решения задач Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 и прогнозно-поисковой оценки территории Российской Федерации» 

- размер обеспечения заявки – 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей

	
	
	
	Базовый проект № 7.4-07/13 «Разработать Общую стратиграфическую основу Госгеолкарты-1000/3 и-200/2 и актуализировать региональные корреляционные схемы фанерозоя для основных регионов России»

- размер обеспечения заявки – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 
Базовый проект № 7.4-08/13 «Подготовить рекомендации по перспективным направлениям научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета»
- размер обеспечения заявки – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Базовый проект № 7.4-09/13 «Подготовить «Электронный петрографический справочник-определитель магматических, метаморфических и осадочных горных пород» для оперативного использования при создании Госгеолкарт-1000/3 и 200/2 для территории Российской Федерации» 

- размер обеспечения заявки – 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Базовый проект № 7.4-10/13 «Разработать методику краткосрочного прогноза  активизации экзогенных гравитационных геологических процессов на примере территории Большого Сочи и района олимпийских объектов» 

- размер обеспечения заявки – 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей. 
Базовый проект № 7.4-11/13 «Создать электронный Атлас волновых полей типовых геологических моделей консолидированной земной коры (по результатам  физического моделирования) как основу для интерпретации данных глубинных сейсмических исследований на опорных профилях»

- размер обеспечения заявки – 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Базовый проект № 7.4-12/13 «Разработать рекомендации по обработке и интерпретации данных многоволновых сейсмических  исследований на опорных профилях на акваториях»

- размер обеспечения заявки – 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей. 


	
	
	
	Срок и порядок внесения денежных средств: обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится участником размещения заказа, начиная со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении конкурса и до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с учетом следующих требований: внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе должно быть осуществлено таким образом, чтобы заявка на участие в конкурсе содержала документы, подтверждающее внесение денежных средств (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения), а к моменту рассмотрения заявок на участие в конкурсе Заказчик обладал информацией о поступлении денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Возвращение или не возвращение денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, осуществляется в соответствии с главой 2 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и настоящей Конкурсной документацией.

Реквизиты расчетного счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Межрегиональное операционное УФК (Федеральное агентство по недропользованию)

Лицевой счет 05951000490

ИНН 7703518529 КПП 770301001 

БИК банка 044501002 

Р/с № 40302810900001001901

ОПЕРУ-1 Банка России в г.Москве

	20
	Пункт 

7.3.1
	Обеспечение исполнений обязательств по государственному контракту
	Обеспечение исполнения государственного контракта по всем базовым проектам конкурсного размещения не требуется.



РАЗДЕЛ I.4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

I.4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Настоящим  _________________________________________________   подтверждает, что 

                                 (наименование или Ф.И.О. Участника размещение заказа)

для участия в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по базовому проекту:  _______________________________________________
                                                         (шифр и наименование базового проекта)

нами направляются нижеперечисленные документы:

	№№ п\п
	Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе 

	№
страницы

	I
	Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4.)
	

	
	Предложение участника размещения заказа о цене работ по форме 1.4.2.1., приложение № 1 к заявке на участие в конкурсе.
	

	
	Предложения участника размещения заказа о качестве работ (по форме 1.4.2.2., приложение № 2 к заявке на участие в конкурсе).
	

	
	Сведения о квалификации, опыте проведения работ и о наличии производственных мощностей и технологического оборудования у Участника размещения заказа (по форме 1.4.2.3., приложение № 3 к заявке на участие в конкурсе).
	

	II
	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
	

	
	Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
	

	
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
	

	
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности).

В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
	

	
	Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).
	

	
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.
	

	
	Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения
	

	III
	Анкета Участника размещения заказа (по форме 1.4.3. Раздела 1.4.) (представляется по усмотрению участника размещения заказа).
	

	
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа:
	


Руководитель        _______________ /_________/

I.4.2  ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Федеральное агентство 
по недропользованию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ по созданию и поставке НТПр за счет средств федерального бюджета по_____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________  
                                                                  шифр и наименование базового проекта
1. Изучив конкурсную документацию на проведение указанного конкурса, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

_____________________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя(уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы гарантируем выполнить работы, указанные в предложениях участника размещения заказа о качестве работ на условиях, предложенных нами в настоящей заявке по цене ______
_______________________________________________________________________________           

(вставить общую цену заявки цифрами и прописью) 

3. В случае если предложения об условиях исполнения государственного заказа на выполнение работ по указанному нами объекту будут признаны лучшими, согласны подписать государственный контракт на выполнение работ по заявленному нами базовому проекту в соответствии с условиями конкурсной документации и нашими предложениями, указанными в приложениях к настоящей заявке. 

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с техническим (геологическим) заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что относительно ___________________________ ______________________________________________________________________________
(указывается полное наименование заявителя)

1) ______________  процедура ликвидации, банкротства,        (проводится, не проводится)
2) деятельность _________________________________________________________

                                        (приостановлена (кем) или нет)

3) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____________________________ % балансовой  стоимости
                                                         (указывается цифрами и прописью)               
активов нашей организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации.

6. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с Федеральным агентством по недропользованию, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

7. Мы извещены о включении сведений о ____________________________________ ______________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)                                                               
  в реестр недобросовестных Поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________ _____________________________________  телефон ______________ факс______________

9. К настоящей заявке прилагаются приложения, являющиеся ее неотъемлемыми составными частями, согласно описи на ____л.:

Приложение 1. Предложение участника размещения заказа о цене государственного контракта.
Приложение 2. Предложение участника размещения заказа о качестве работ 

Приложение 3. Сведения о квалификации участника размещения заказа

Приложение 4. Анкета участника размещения заказа (представляется по усмотрению участника размещения заказа) 
Руководитель (уполномоченное лицо) организации_______________________________

                                                                                      

                                                              (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 1 к заявке 
на участие в конкурсе

1.4.2.1. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
по базовому проекту ___________________________________________________________  

(шифр и название базового проекта конкурсного размещения)
Мы гарантируем выполнить работы, указанные в предложениях участника размещения заказа о качестве работ, на условиях, предложенных нами в настоящей заявке по цене  _______________________________________________________________________________

                   (вставить общую цену заявки цифрами и прописью)

Расчет цены контракта представляется по усмотрению участника размещения заказа по следующей форме:
	
	
	
	тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование статей расходов
	Всего
	2013

	1
	2
	3
	4

	1
	Заработная плата основного персонала
	
	

	2
	Начисления на заработную плату  
	
	

	3
	Материальные затраты, в том числе:
	
	

	 
	 - материалы
	
	

	 
	 - спецоборудование
	
	

	 
	 - командировки
	
	

	 
	 - прочие прямые расходы
	
	

	4
	Амортизация
	
	

	5
	Накладные расходы (20%), в том числе:
	
	

	 
	 - заработная плата АУП
	
	

	 
	 - начисления на заработную плату АУП
	
	

	 
	 - аренда и коммунальные услуги
	
	

	 
	 - оплата транспортных услуг
	
	

	 
	 - оплата услуг связи
	
	

	 
	 - хозяйственные расходы
	
	

	6
	ИТОГО:
	
	

	7
	Плановые накопления (10%) 
	
	

	8
	ВСЕГО
	
	

	
	Соисполнители:
	
	

	
	1.
	
	

	
	2.
	
	

	
	…
	
	

	9
	Всего по базовому проекту
	
	


Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 

Приложение № 2 к заявке 
на участие в конкурсе

I.4.2.2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
О КАЧЕСТВЕ РАБОТ 

На бланке организации

Дата, исх. номер

Государственному заказчику 

Федеральное агентство 
по недропользованию 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ по созданию и поставке НТПр за счет средств федерального бюджета
1. Исполняя наши обязательства и изучив Конкурсную документацию на право заключения с  Федеральным агентством по недропользованию Государственного контракта по базовому проекту: _________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
                 шифр и наименование базового проекта
в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект государственного контракта на выполнение вышеуказанного заказа, техническое задание, мы

____________________________________________________________________________
(полное наименование организации  или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице _____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью)
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать государственный контракт, согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и в соответствии с перечисленными условиями.

Участник размещения заказа описывает выполняемые работы в предложениях о качестве работ и иных условиях исполнения государственного контракта по соответствующему базовому проекту конкурсного размещения, для обоснования своих предложений прикладывает следующие материалы:

1) пояснительную записку с обоснованием качественных и количественных характеристик работ по соответствующему базовому проекту конкурсного размещения, в которой он представляет документальные подтверждения о соответствии предлагаемых к выполнению работ требованиям, установленным Техническим заданием, а также приводит обоснование функциональных, качественных и количественных характеристик работ. Такие подтверждения и обоснования могут быть представлены в текстовой форме, в виде чертежей, технических данных и техпаспортов или комментариев, и должны включать:

- описание применяемых технологий, описание организации процесса выполнения работ, основных организационных решений, технических и эксплуатационных характеристик; 

- 
постатейные комментарии к Техническому заданию Заказчика, демонстрирующие, что работы и их качество будут соответствовать условиям, установленным Заказчиком.
Участник размещения заказа обосновывает участие в работах предполагаемых субподрядчиков.

Пояснительная записка не должна дублировать проект Технического задания, предложенный Заказчиком. 

2) проект Технического задания на выполнение работ по соответствующему базовому проекту конкурсного размещения, составленный Участником размещения заказа на основании Технического задания Заказчика, приведенного в части III Конкурсной документации.

Участники размещения заказа вправе внести в Техническое задание обоснованные предложения, улучшающие условия выполнения работ по государственному контракту, но не меняющие сути Технического задания.

Изменения могут вноситься в следующие разделы Технического задания:


Основные методы решения поставленных задач. Участник конкурса самостоятельно указывает методы решения геологических задач, определенных Заказчиком.

Организация работ по этапам. Участник конкурса самостоятельно определяет последовательность работ и организацию производственного процесса по годам. 


Ожидаемые результаты и НТПр включают требования Заказчика, установленные Техническим заданием, и могут быть расширены.

3) Проект Календарного плана выполнения работ по соответствующему базовому проекту конкурсного размещения, составленный в соответствии с формой, представленной в проекте государственного контракта. Проект календарного плана отражает процесс организации выполнения работ и составляется с выделением этапов (подэтапов) работ, с указанием их наименования, сроков, стоимости, выходной и промежуточной продукции. Выходная и промежуточная продукция по этапам (подэтапам) работ должна строго соответствовать содержанию работ, перечисленных в проекте Технического задания. 

4) проект Протокола соглашения о контрактной цене по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный  в соответствии с формой, представленной в проекте Государственного контракта.

5) другие материалы по усмотрению Заявителя, разъясняющие суть и обоснованность его предложений.

Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать субподрядчиков. 

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к выполнению работ.

Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 

Приложение № 3 к заявке 
на участие в конкурсе

I.4.2.3. Форма сведений о квалификации, опыте проведения работ и о наличии производственных мощностей и технологического оборудования у Участника размещения заказа, 

подавшего заявку на открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ по созданию и поставке НТПр за счет средств федерального бюджета:_____________________________________________  ________________________________________________________________________________

                                                                          шифр и наименование базового проекта
	№

п/п
	Наиболее значимые завершенные работы (инв. номер отчета, фонд хранения), аналогичные профилю заявляемого базовому проекту
	Год завершения работ 
	Фамилия, имя, отчество,

основных исполнителей

соответствующего отчета

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	№

п/п
	Фамилия, имя, отчество ведущих исполнителей базового проекта
	Квалификация планируемых исполнителей работ по заявляемому базовому проекту
(ученая степень, звание)

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Сведения о наличии у Участника размещения заказа или его субподрядчика производственных мощностей и технологического оборудования (указывается шифр и наименование базового проекта) предоставляются в произвольной форме. 

Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________                                           М.П. 

                                                                                                           М.П. 

                                                                                                               . 
I.4.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Приложение № 4 к заявке 

на участие в конкурсе

 (Заполняется и представляется по усмотрению участника размещения заказа)
	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– на основании выписки из реестра акционеров)

(на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)
	

	3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2. Размер уставного капитала
	

	3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика
	

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
	

	Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: 

· Свидетельство о государственной регистрации;

· Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

	4. Юридический адрес участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	
	Электронный адрес

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	Примечание:

Представляется информация обо всех открытых счетах.

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях 
(о лицах, входящих с участником размещения заказа в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.)
	


В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

· формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

2. ___________ (название документа) ____ (количество листов  в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)
Руководитель (уполномоченное лицо) организации______________________________

                                                                                                               М.П. 

I.4.4.   ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(представляется в случае если документы заявки на участие в конкурсе подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ , выдан ___________________________________  «____» ___________
подписывать необходимые документы для участия в открытом конкурсе ________________________________________________________________________________

(наименование конкурса и базового проекта)

_____________________________________________________________________________
Подпись _________________________________    ___________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ___________________ 201_   г.

Руководитель организации  _____________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА 1.4.5. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	№ _______

«____»____________2013       г.

          Дата
	Федеральное агентство 
по недропользованию





Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации на проведение открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ по созданию и поставке НТПр за счет средств федерального бюджета (указывается шифр и название базового проекта). 

	№ п/п
	Раздел конкурсной документации
	Ссылка на пункт конкурсной документации, положение которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить:

_______________________________________________________________

                                 (наименование организации, почтовый адрес)

С уважением, _____________________________   
 








           (Ф.И.О.)

РАЗДЕЛ 1.5. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
Обоснование начальной максимальной цены контракта выполняется в соответствие с положениями статьи 19.1. Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд», введенной Федеральным законом от 21.04.2011 № 79-ФЗ.

При расчете начальной (максимальной) цены контракта по объектам 7.4-01/13, 7.4-02/13, 7.4-03/13, 7.4-04/13, 7.4-05/13, 7.4-06/13, 7.4-07/13, 7.4-08/13, 7.4-09/13, 7.4-10/13, 7.4-11/13, 7.4-12/13, основная заработная плата исполнителей определялась в соответствии с Инструкцией по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, утвержденной приказом Роскомнедра от 22.11.1993 № 108.

Плановые накопления при расчете начальной (максимальной) цены контрактов Заказчиком были приняты в размере 10%.
1. По базовому проекту 7.4-01/13 «Разработать рекомендации по общему гидрогеологическому районированию территории Российской Федерации»
	
	
	
	тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование статей расходов
	Всего
	2013

	1
	2
	3
	4

	1
	Заработная плата основного персонала
	7081
	2372

	2
	 Начисления на заработную плату  
	2138
	716

	3
	Материальные затраты
	1717
	574

	 
	в том числе:
	 
	 

	 
	 -  материалы
	354
	118

	 
	 - спецоборудование
	0
	0

	 
	 - командировки
	300
	100

	 
	 - прочие прямые расходы
	1063
	356

	4
	Амортизация
	500
	150

	5
	Накладные расходы (20%)
	2227
	742

	 
	в том числе:
	 
	 

	 
	 - заработная плата АУП
	1574
	525

	 
	 - начисления на заработную плату АУП
	475
	159

	 
	 - аренда и коммунальные услуги
	67
	22

	 
	 - оплата транспортных услуг
	44
	15

	 
	 - оплата услуг связи
	45
	14

	 
	 - хозяйственные расходы
	22
	7

	6
	Итого основные:
	13663
	4554


	7
	Плановые накопления (10%) 
	1337
	446

	8
	ВСЕГО
	15000
	5000


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственному контракту: № АМ-02-43/26 от 13.05.2009 (номер реестровой записи 0004909000038).
2. По базовому проекту 7.4-02/13 «Создать тектонический кодекс России как современную научно-технологическую основу геологического изучения недр»
	
	
	
	тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование статей расходов
	Всего
	2013

	1
	2
	3
	4

	1
	Заработная плата основного персонала
	16 779
	5 595

	2
	Начисления на заработную плату  
	5 067
	1 690

	3
	Материальные затраты
	839
	280

	
	в том числе:
	 
	 

	 
	 - материалы
	839
	280

	 
	 - спецоборудование
	0
	0

	 
	 - командировки
	0
	0

	 
	 - прочие прямые расходы
	0
	0

	4
	Амортизация
	43
	11

	5
	Накладные расходы (20%)
	4 545
	1 515

	
	в том числе:
	 
	 

	 
	 - заработная плата АУП
	2 954
	985

	 
	 - начисления на заработную плату АУП
	892
	297

	 
	 - аренда и коммунальные услуги
	136
	45

	 
	 - оплата транспортных услуг
	 0
	0 

	 
	 - оплата услуг связи
	45
	15

	 
	 - хозяйственные расходы
	518
	173

	6
	ИТОГО:
	27 273
	9 091

	7
	Плановые накопления (10%) 
	2 727
	909

	8
	ВСЕГО
	30 000
	10 000


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственному контракту: № АМ-02-43/16 от 04.05.2009 (номер реестровой записи 0004909000027).
3. По базовому проекту 7.4-03/13 «Разработать и апробировать технологию подготовки макетов листов Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 на основе интегрированного анализа и обработки многомерной многоуровневой геолого-геофизической информации»

	
	
	
	тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование статей расходов
	Всего
	2013

	1
	2
	3
	4

	1
	Заработная плата основного персонала
	7576
	2525

	2
	 Начисления на заработную плату  
	2288
	762

	3
	Материальные затраты
	641
	213

	 
	в том числе:
	 
	 

	 
	 - материалы
	379
	126

	 
	 - спецоборудование
	0
	0

	 
	 - командировки
	262
	87

	 
	 - прочие прямые расходы
	0
	0

	4
	Амортизация
	922
	309

	5
	Накладные расходы (20%)
	2233
	744

	 
	в том числе:
	 
	 

	 
	 - заработная плата АУП
	1083
	360

	 
	 - начисления на заработную плату АУП
	327
	109

	 
	 - аренда и коммунальные услуги
	172
	57

	 
	 - оплата транспортных услуг
	125
	42

	 
	 - оплата услуг связи
	134
	45

	 
	 - хозяйственные расходы
	392
	131

	6
	ИТОГО:
	13660
	4553

	7
	Плановые накопления (10%) 
	1340
	447

	8
	ВСЕГО
	15000
	5000


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственному контракту: № АМ-02-43/11 от 04.05 2009 (номер реестровой записи 0004909000033).
4. По базовому проекту 7.4-04/13 «Разработать рекомендации по обеспечению качества тестирования технических средств, применяемых при полевых гравиразведочных работах)»

	
	
	
	тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование статей расходов
	Всего
	2013

	1
	2
	3
	4

	1
	Заработная плата основного персонала
	3141
	1059

	2
	 Начисления на заработную плату  
	974
	328

	3
	Материальные затраты
	140
	30

	 
	в том числе:
	
	

	 
	 - материалы
	50
	0

	 
	 - спецоборудование
	0
	0

	 
	 - командировки
	90
	30

	 
	 - прочие прямые расходы
	0
	0

	4
	Амортизация
	314
	106

	5
	Накладные расходы (20%)
	896
	298

	 
	в том числе:
	
	

	 
	 - заработная плата АУП
	450
	147

	 
	 - начисления на заработную плату АУП
	140
	46

	 
	 - аренда и коммунальные услуги
	150
	50

	 
	 - оплата транспортных услуг
	20
	7

	 
	 - оплата услуг связи
	86
	31

	 
	 - хозяйственные расходы
	50
	17

	6
	ИТОГО:
	5465
	1821

	7
	Плановые накопления (10%) 
	535
	179

	8
	ВСЕГО
	6000
	2000


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственному контракту: № АМ-02-43/23 от 07.05. 2009 (номер реестровой записи 0004909000024).
5. По базовому проекту 7.4-05/13 «Разработать требования к организации,  проведению и результатам геохимических работ масштаба 1:200 000  с созданием геохимической основы Госгеолкарты-200/2»
	
	
	
	тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование статей расходов
	Всего
	2013

	1
	2
	3
	4

	1
	Заработная плата основного персонала
	5 013
	1 673

	2
	 Начисления на заработную плату  
	1 514
	505

	3
	Материальные затраты
	251
	84

	 
	в том числе:
	 
	 

	 
	 - материалы
	251
	84

	 
	 - спецоборудование
	0
	0

	 
	 - командировки
	0
	0

	 
	 - прочие прямые расходы
	0
	0

	4
	Амортизация
	41
	11

	5
	Накладные расходы (20%)
	1 363
	454

	 
	в том числе:
	 
	 

	 
	 - заработная плата АУП
	677
	226

	 
	 - начисления на заработную плату АУП
	204
	68

	 
	 - аренда и коммунальные услуги
	239
	79

	 
	 - оплата транспортных услуг
	27
	9

	 
	 - оплата услуг связи
	41
	14

	 
	 - хозяйственные расходы
	175
	58

	6
	ИТОГО:
	8 182
	2 727

	7
	Плановые накопления (10%) 
	818
	273

	8
	ВСЕГО
	9 000
	3 000


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственному контракту: № АМ-02-43/34 от 13.07.2009 (номер реестровой записи 0004909000053).



6. По базовому проекту 7.4-06/13 «Составить «Геохронологический атлас-справочник основных структурно-вещественных комплексов России» как основу для решения задач Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 и прогнозно-поисковой оценки территории Российской Федерации»

	
	
	
	тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование статей расходов
	Всего
	2013

	1
	2
	3
	4

	1
	Заработная плата основного персонала
	11 905,3
	3 981,2

	2
	 Начисления на заработную плату  
	3 595,4
	1 202,3

	3
	Материальные затраты
	2 473,3
	827,0

	 
	в том числе:
	
	

	 
	 - материалы
	595,3
	199,1

	 
	 - спецоборудование
	-
	-

	 
	 - командировки
	92,3
	30,8

	 
	 - прочие прямые расходы
	1 785,7
	597,1

	4
	Амортизация
	230,2
	57,6

	5
	Накладные расходы (20%)
	3 622,4
	1 207,4

	 
	в том числе:
	
	

	 
	 - заработная плата АУП
	1 083,0
	361,0

	 
	 - начисления на заработную плату АУП
	370,0
	123,0

	 
	 - аренда и коммунальные услуги
	141,0
	47,0

	 
	 - оплата транспортных услуг
	159,0
	53,0

	 
	 - оплата услуг связи
	69,0
	23,0

	 
	 - хозяйственные расходы
	1 800,4
	600,4

	6
	ИТОГО:
	21 826,6
	7 275,5

	7
	Плановые накопления (10%) 
	2 173,4
	724,5

	8
	ВСЕГО
	24 000,0
	8 000,0


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственному контракту: № АМ-02-43/8 от 20.06.2008 (номер реестровой записи 0004908000042).
7. По базовому проекту 7.4-07/13 «Разработать Общую стратиграфическую основу Госгеолкарты-1000/3 и-200/2 и актуализировать региональные корреляционные схемы фанерозоя для основных регионов России»

	
	
	
	тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование статей расходов
	Всего
	2013

	1
	2
	3
	4

	1
	Заработная плата основного персонала
	14 826,6
	4 690,3

	2
	 Начисления на заработную плату  
	4 477,6
	1 416,5

	3
	Материальные затраты
	3 205,1
	992,3

	 
	в том числе:
	
	

	 
	 - материалы
	741,3
	234,5

	 
	 - спецоборудование
	-
	-

	 
	 - командировки
	239,8
	54,3

	 
	 - прочие прямые расходы
	2 224,0
	703,5

	4
	Амортизация
	276,1
	69,0

	5
	Накладные расходы (20%)
	4 509,1
	1 422,7

	 
	в том числе:
	
	

	 
	 - заработная плата АУП
	1 348,0
	425,0

	 
	 - начисления на заработную плату АУП
	461,0
	145,0

	 
	 - аренда и коммунальные услуги
	176,0
	55,0

	 
	 - оплата транспортных услуг
	198,0
	63,0

	 
	 - оплата услуг связи
	86,0
	27,0

	 
	 - хозяйственные расходы
	2 240,1
	707,7

	6
	ИТОГО:
	27 294,5
	8 590,8

	7
	Плановые накопления (10%) 
	2 705,5
	853,6

	8
	ВСЕГО
	30 000,0
	9 444,4


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственным контрактам: №АМ-02-43/18 от 11.04.2006 (номер реестровой записи 0004907000104); №АМ-02-34/31 от 29.05.2008 (номер реестровой записи 0004908000031); №АМ-02-34/39 от 13.10.2010 (номер реестровой записи 0004910000046).
8. По базовому проекту 7.4-08/13 «Подготовить рекомендации по перспективным направлениям научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета»
	
	
	
	тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование статей расходов
	Всего
	2013

	1
	2
	3
	4

	1
	Заработная плата основного персонала
	4 427,7
	1 475,3

	2
	 Начисления на заработную плату  
	1 337,2
	445,5

	3
	Материальные затраты
	961,0
	321,4

	 
	в том числе:
	
	

	 
	 - материалы
	221,4
	73,8

	 
	 - спецоборудование
	-
	-

	 
	 - командировки
	75,5
	26,3

	 
	 - прочие прямые расходы
	664,1
	221,3

	4
	Амортизация
	110,6
	36,9

	5
	Накладные расходы (20%)
	1 352,2
	450,6

	 
	в том числе:
	
	

	 
	 - заработная плата АУП
	404,0
	135,0

	 
	 - начисления на заработную плату АУП
	138,0
	46,0

	 
	 - аренда и коммунальные услуги
	53,0
	18,0

	 
	 - оплата транспортных услуг
	59,0
	20,0

	 
	 - оплата услуг связи
	26,0
	9,0

	 
	 - хозяйственные расходы
	672,2
	222,6

	6
	ИТОГО:
	8 188,7
	2 729,7

	7
	Плановые накопления (10%) 
	811,3
	270,3

	8
	ВСЕГО
	9 000,0
	3 000,0


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственному контракту: №АМ-02-43/21 от 04.05.2009 (номер реестровой записи 0004909000020).
9. По базовому проекту 7.4-09/13 «Подготовить «Электронный петрографический справочник-определитель магматических, метаморфических и осадочных горных пород» для оперативного использования при создании Госгеолкарт-1000/3 и 200/2 для территории Российской Федерации»

	
	
	
	тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование статей расходов
	Всего
	2013

	1
	2
	3
	4

	1
	Заработная плата основного персонала
	7 424,6
	2 484,3

	2
	 Начисления на заработную плату  
	2 242,2
	750,3

	3
	Материальные затраты
	1 542,0
	515,8

	 
	в том числе:
	
	

	 
	 - материалы
	371,2
	124,2

	 
	 - спецоборудование
	-
	-

	 
	 - командировки
	57,0
	19,0

	 
	 - прочие прямые расходы
	1 113,8
	372,6

	4
	Амортизация
	168,6
	42,1

	5
	Накладные расходы (20%)
	2 264,1
	754,7

	 
	в том числе:
	
	

	 
	 - заработная плата АУП
	677,0
	226,0

	 
	 - начисления на заработную плату АУП
	232,0
	77,0

	 
	 - аренда и коммунальные услуги
	88,0
	29,0

	 
	 - оплата транспортных услуг
	100,0
	33,0

	 
	 - оплата услуг связи
	43,0
	14,0

	 
	 - хозяйственные расходы
	1 124,1
	375,7

	6
	ИТОГО:
	13 641,5
	4 547,2

	7
	Плановые накопления (10%) 
	1 358,5
	452,8

	8
	ВСЕГО
	15 000,0
	5 000,0


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственным контрактам: № АМ-02-43/11 от 25.06.2008 (номер реестровой записи 0004908000043).
10. По базовому проекту 7.4-10/13 «Разработать методику краткосрочного прогноза активизации экзогенных гравитационных геологических процессов на примере территории Большого Сочи и района олимпийских объектов»

	
	
	
	тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование статей расходов
	Всего
	2013

	1
	2
	3
	4

	1
	Заработная плата основного персонала
	6 280
	2 163

	2
	 Начисления на заработную плату  
	1 896
	653

	3
	Материальные затраты
	764
	178

	 
	в том числе:
	
	

	 
	 - материалы
	314
	108

	 
	 - спецоборудование
	-
	-

	 
	 - командировки
	450
	70

	 
	 - прочие прямые расходы
	-
	-

	4
	Амортизация
	260
	53

	5
	Накладные расходы (20%)
	1 750
	596

	 
	в том числе:
	
	

	 
	 - заработная плата АУП
	820
	279

	 
	 - начисления на заработную плату АУП
	247
	84

	 
	 - аренда и коммунальные услуги
	140
	48

	 
	 - оплата транспортных услуг
	105
	36

	 
	 - оплата услуг связи
	105
	36

	 
	 - хозяйственные расходы
	333
	113

	6
	ИТОГО:
	10 950
	3 643

	7
	Плановые накопления (10%) 
	1 050
	357

	8
	ВСЕГО
	12 000
	4 000


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственным контрактам: № АМ-02-43/24 от 07.05.2009 (номер реестровой записи 0004909000025), № АМ-02-43/26 от 13.05.2009 (номер реестровой записи 0004909000038).
11. По базовому проекту 7.4-11/13 «Создать электронный Атлас волновых полей типовых геологических моделей консолидированной земной коры (по результатам  физического моделирования) как основу для интерпретации данных глубинных сейсмических исследований на опорных профилях»

	
	
	
	тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование статей расходов
	Всего
	2013

	1
	2
	3
	4

	1
	Заработная плата основного персонала
	7724
	2575

	2
	 Начисления на заработную плату  
	2394
	798

	3
	Материальные затраты
	510
	170

	 
	в том числе:
	
	

	 
	 - материалы
	300
	100

	 
	 - спецоборудование
	0
	0

	 
	 - командировки
	150
	50

	 
	 - прочие прямые расходы
	60
	20

	4
	Амортизация
	772
	258

	5
	Накладные расходы (20%)
	2250
	750

	 
	в том числе:
	
	

	 
	 - заработная плата АУП
	1200
	400

	 
	 - начисления на заработную плату АУП
	372
	124

	 
	 - аренда и коммунальные услуги
	400
	134

	 
	 - оплата транспортных услуг
	40
	13

	 
	 - оплата услуг связи
	138
	46

	 
	 - хозяйственные расходы
	100
	33

	6
	ИТОГО:
	13650
	4551

	7
	Плановые накопления (10%) 
	1350
	449

	8
	ВСЕГО
	15000
	5000


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственному контракту: № АМ-02-43/23 от 07.05.2009 (номер реестровой записи 0004909000024).
12. По базовому проекту 7.4-12/13 «Разработать рекомендации по обработке и интерпретации данных многоволновых сейсмических исследований на опорных профилях на акваториях»

	
	
	
	тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование статей расходов
	Всего
	2013

	1
	2
	3
	4

	1
	Заработная плата основного персонала
	8 734,1
	2 935,6

	2
	 Начисления на заработную плату  
	2 637,7
	886,6

	3
	Материальные затраты
	1 834,1
	617,8

	 
	в том числе:
	
	

	 
	 - материалы
	436,7
	146,8

	 
	 - спецоборудование
	-
	-

	 
	 - командировки
	87,3
	30,8

	 
	 - прочие прямые расходы
	1 310,1
	440,2

	4
	Амортизация
	451,7
	112,9

	5
	Накладные расходы (20%)
	2 714,0
	904,4

	 
	в том числе:
	
	

	 
	 - заработная плата АУП
	811,0
	270,0

	 
	 - начисления на заработную плату АУП
	277,0
	92,0

	 
	 - аренда и коммунальные услуги
	106,0
	35,0

	 
	 - оплата транспортных услуг
	119,0
	40,0

	 
	 - оплата услуг связи
	52,0
	17,0

	 
	 - хозяйственные расходы
	1 349,0
	450,4

	6
	ИТОГО:
	16 371,6
	5 457,3

	7
	Плановые накопления (10%) 
	1 628,4
	542,7

	8
	ВСЕГО
	18 000,0
	6 000,0


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственному контракту: № АМ-02-34/21 от 16.05.2011.
ЧАСТЬ II.

ПРОЕКТЫ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  КОНТРАКТОВ
для проведения Федеральным агентством по недропользованию открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ по созданию и поставке НТПр за счет средств федерального бюджета.
ПРОЕКТ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА

г. Москва                                                                              «__» _________2013 г.

Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию А.Ф. Морозова, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользования от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 , с одной стороны, и 

__________________________________________________________________

(полное и краткое наименование организации – Исполнителя)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________

(должность, фамилия имя отчество),
действующего на основании Устава, утвержденного __________________________

(орган утверждения, дата утверждения)

с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по созданию научно-технической продукции по базовому проекту 7.4-01/13 «Разработать рекомендации по общему гидрогеологическому районированию территории Российской Федерации» в соответствии с Техническим заданием (приложение 1) и Календарным планом (приложение 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол заседания Конкурсной комиссии от_________ №__________.

Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета (КБК 04904110010400).
1.2.
Ожидаемые результаты и область применения НТПр приводятся в Календарном плане и Техническом задании. Требования к выполнению работ определяются Техническим заданием и Календарным планом, которые являются  неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.3.
Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

Заказчик и Исполнитель в 15 - дневный срок обязаны принять совместное решение о расторжении Государственного контракта и порядке оплаты выполненных работ.

2.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

2.1.
По завершению работы по этапу (подэтапу) по настоящему Контракту Исполнитель в течение 5 дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.2.
За 20 дней до окончания текущего года Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр по последнему этапу с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

За 20 дней до завершения срока настоящего Контракта Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр в целом по Контракту с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.3.
Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов, отраслевых нормативных актов.

2.4.
Заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта сдачи-приемки НТПр и отчетных документов (материалов) обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки НТПр или мотивированный отказ.

2.5.
В случае несоответствия результатов работы требованиям к конечной или промежуточной продукции, изложенным в Техническом задании, а также особым условиям раздела 6 настоящего Контракта, составляется двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых доработок. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах контрактной цены.

2.6.
В случае досрочного выполнения Исполнителем работ по этапу (подэтапу) вопрос досрочной приемки и оплаты решается Заказчиком.

2.7.
Исполнитель должен гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. В случае если к Заказчику будут предъявлены какие-либо претензии со стороны третьих лиц, вытекающие из нарушения их авторских, смежных или иных исключительных прав, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с нарушением таких прав, и за свой счет незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

3.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Стоимость работ по базовому проекту 7.4-01/13 в целом в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене к настоящему Государственному контракту (приложение 3) устанавливается в сумме (цифрами)_____________ (прописью)______________________ рублей налогом на добавленную стоимость не облагается, в том числе:

на 2013 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2014 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2015 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. 

Заказчик ежегодно принимает на себя обязательства по данному Государственному контракту после принятия Федерального закона о федеральном бюджете.

В течение исполнения Контракта годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Контракту. 

3.2.
Финансирование настоящего Контракта может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Федеральному агентству по недропользованию бюджетных ассигнований, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя. При этом в случае необходимости стороны должны согласовать новые сроки и другие условия выполнения работ.

3.3.
Заказчик авансирует Исполнителя для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Заказчику Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет _______% (процент  аванса не должен превышать 30%) стоимости работ по настоящему Контракту. Размер аванса текущего года составляет _____________(цифрами и прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. Размер аванса последующих лет устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.

Расчеты за выполненные этапы работ, предусмотренные Календарным планом, производятся Заказчиком в течение 5 банковских дней на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки НТПр по конкретному этапу с учетом выплаченного аванса в пропорциональном объеме. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в Контракте.

3.4.
Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту поэтапно на основании Акта сдачи-приемки (с учетом выданных ранее авансовых платежей) с представлением научно-технической продукции, полученной за отчетный период.

3.5.
Окончательный расчет по Контракту производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной Актом сдачи-приемки НТПр.

3.6.
По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Контракту в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.

4.
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
Исполнитель обязан представлять по требованию Заказчика необходимую документацию по работам (включая оперативную информацию о фактически произведенных затратах) для оперативного контроля за ходом исполнения Контракта. 

В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).

4.2
Исполнитель обязан представлять Заказчику сведения для формирования и ведения Единого реестра результатов научно-технической деятельности 

4.3.
Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные при выполнении работ по его вине.

4.4.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств. 

4.5.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем какого-либо обязательства по настоящему Контракту, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Исполнителем обязательства в полном объеме. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от своих обязательств по настоящему Контракту.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно природных явлений (наводнения, землетрясения и др.), пожара, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Исполнителем является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

5.3.
Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
6.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

6.1. Использование научно-технической продукции, созданной и переданной Исполнителем в соответствии с настоящим Контрактом, производится по усмотрению Заказчика.

6.2. Права на использование научно-технической продукции, созданной по настоящему Контракту, принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по недропользованию. 

Результаты работ по настоящему Контракту по согласованию с Заказчиком могут быть опубликованы, при этом обязательна ссылка на выполнение работ за счет средств федерального бюджета.

6.3. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации настоящего Контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, исключительное право на использование создаваемых при реализации настоящего Контракта программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (именуемых объектами интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий), а также право на конфиденциальную информацию о результатах научно технической деятельности, полученных при реализации настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по недропользованию.

6.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем может изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

6.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов. Обязательства, указанные в настоящем пункте Контракта, действуют в течение всего времени выполнения работ по настоящему контракту, а также после окончания и расторжения настоящего контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

7.2.
Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме, в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

7.3.
Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.4.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

7.5.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
8.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по ______________________.

В случае неисполнения Контракта в установленные сроки Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие настоящего контракта прекращается:

а) по истечении срока действия Контракта;

б) в случае прекращения финансирования из Федерального бюджета работ по созданию и поставке НТПр по Контракту.

8.2.
Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего государственного контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.3.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель:__________________________________
Адрес:

Банковские реквизиты: 

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО__________________________

Тел.(___)____________; факс (_____)______________.

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию 
Адрес: 123995, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6.

Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК  по г. Москве ( ИНН 7703518529, КПП 770301001 Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490), р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ -1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
8.4. К настоящему Контракту прилагаются:

- Техническое задание (приложение 1)

- Календарный план выполнения работ (приложение 2)

- Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Уполномоченное лицо, имеющее право подписи государственных контрактов
	Должность Уполномоченного лица 

(название организации)



	________________ ( А.Ф.Морозов.)
	________________  (Ф.И.О.)

	«____» ______________ 2013 г.
	«____» ______________ 2013 г.

	      М.П.
	      М.П.


  Приложение 1

к Государственному контракту 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

к Государственному контракту от «___»_________________   №_______________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр)
 для государственных нужд

по базовому проекту  7.4-01/13 «Разработать рекомендации по общему гидрогеологическому районированию территории Российской Федерации»
1. СРОКИ РАЗРАБОТКИ

Начало  – III квартал 2013 г. 

Окончание – IV квартал 2015 г.

2. ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТЫ

 (исполнитель и соисполнители)

3. РОЛЬ И МЕСТО ТЕМЫ (ПРОДУКЦИИ) В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСНЕДРА, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
Роль и место темы (продукции) в решении проблем в сфере деятельности Роснедр:

Гидрогеологическое районирование является одной из основных проблем региональной гидрогеологии. С одной стороны, районирование является способом комплексного отражения определенной степени изученности гидрогеологических условий, с другой стороны, поскольку отражает наиболее существенные закономерности строения гидролитосферы, служит основой для прикладных исследований, удовлетворяющих нуждам хозяйственной деятельности, систематизации результатов узкоспециализированных работ, эффективного планирования дальнейших исследований. 

Развитие и становление гидрогеологического районирования  имеет длительный период и осуществлялось в процессе изучения подземных вод как одного их компонентов недр и уникального вида полезных ископаемых, широко используемых в экономике и социальной сфере. 

В настоящее время сложилось общепринятое мнение о существовании двух типов гидрогеологического районирования: общего и специального.

Общее гидрогеологическое районирование представляет собой выделение на территории Российской Федерации различных гидрогеологических структур, отличающихся индивидуальными условиями формирования и распространения подземных вод. Поскольку общее гидрогеологическое районирование отражает иерархическое соподчинение таксономических единиц разного порядка и основывается на типизации гидролитосферы (геологической среды) по наиболее существенным гидрогеологическим признакам, оно является основой для решения широкого круга задач использования подземных вод.

Специальное гидрогеологическое районирование определяется целевым  назначением геологоразведочных работ, основными геологическими задачами и методами их решения (ресурсов и запасов подземных вод, подземного стока, питания, режима, баланса, качества подземных вод и др.).

В целом следует отметить, что в настоящее время на практике используются разные научно-методические подходы к общему гидрогеологическому районированию. Это приводит к несогласованности результатов работ, как по территориям, так и по масштабам изучения. Недостаточно проработаны вопросы районирования при среднемасштабном гидрогеологическом картографировании. В такой ситуации не может быть обеспечено полноценное информационное единство при геологическом изучении  и картографировании территории страны, при производстве геологоразведочных работ по воспроизводству и использовании ресурсной базы  различных типов подземных вод, при создании и ведении информационных систем, в т.ч. государственного мониторинга  состояния недр.

Сложившаяся ситуация приводит к тому, что при обобщении материалов по отдельным регионам,  административно-территориальным объектам РФ в целом требуется выполнения большого объема работ по увязке границ гидрогеологических структур. Это проявилось при составлении гидрогеологических карт Волго-Сурского, Ветлужского, Приволжско-Хоперского, Ленинградского, Азово-Кубанского, Восточно-Прикавказского и других артезианских бассейнов и отдельных листов масштаба 1:200 000-1:1 000 000. 

В связи с изложенным разработка рекомендаций по общему гидрогеологическому районированию территории Российской Федерации является своевременной и актуальной.

Исходные данные для создания НТПр:

- Принципы гидрогеологической стратификации и районирования территории России (Методическое письмо), Москва, 1998 г.

- Методическим рекомендациям по использованию компьютерных технологий при построении гидрогеологических карт. МПР России, 2001 г.

- Основным положениям по составлению серийных легенд государственных гидрогеологических карт масштаба 1:200 000 и 1:1 000 000. МПР России, 2001 г.

- Требования к организации, проведению и  конечным результатам региональных гидрогеологических работ и исследований, МПР России. 2002 г.

- Методические рекомендации по составлению карт гидрогеологического районирования масштаба 1:2 500 000, схем гидрогеологической стратификации и классификаторов объектов гидрогеологического районирования и стратификации, Москва, 2002 г.

- Фондовые материалы по региональному гидрогеологическому изучению территории РФ.

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ.

Цель работы:

Разработать рекомендации по общему гидрогеологическому районированию территории Российской федерации
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

-  Разработать методику общего гидрогеологического районирования;

- Подготовить классификатор гидрогеологических структур общего гидрогеологического районирования.

- Актуализировать карту общего гидрогеологического районирования территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 с пояснительной запиской.

Основные методы решения поставленной задачи

Определяются Участником конкурса самостоятельно

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ПО ЭТАПАМ
Основное содержание работы:

При выполнении работы должны быть разработаны рекомендации по общему гидрогеологическому районированию территории Российской федерации, включающие:

- методику общего гидрогеологического районирования;

- классификатор гидрогеологических структур общего гидрогеологического районирования;

- актуализированную карту общего гидрогеологического районирования территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 с пояснительной запиской.
Ожидаемые результаты и НТПр:

Рекомендации по общему гидрогеологическому районированию, включающие:

- методику общего гидрогеологического районирования;

- классификатор гидрогеологических структур общего гидрогеологического районирования;

- актуализированную карту общего гидрогеологического районирования территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 с пояснительной запиской.

Организация работ по этапам:

Определяются Участником конкурса самостоятельно

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НИОКР (в соответствии с ГОСТ 15.101-98 и ГОСТ 7.32-2001)

Научно-техническая продукция, представленная в заключительном отчете в рамках базового проекта  должна соответствовать ГОСТ 15.101-98 о производстве продукции, ГОСТ 7.32-2001 о структуре и правилах оформления отчетов о научно-исследовательских работах и рекомендациям по разработке технических регламентов (Р50.1.044-2003 г.)

Требования по каждой НТПр:

Рекомендации по общему гидрогеологическому районированию включающие:

1. Методику общего гидрогеологического районирования.

Методика должна содержать основные положения и принципы общего гидрогеологического районирования; таксономический ряд объектов районирования до третьего порядка включительно, картографируемых на карте районирования масштаба 1:2 500 000 и их определения; требования к характеристике выделяемых районов и их границам. 

2. Классификатор гидрогеологических структур общего гидрогеологического районирования.

В основу классификатора должен быть положен подготовленный перечень гидрогеологических структур. Классификатор гидрогеологических структур общего гидрогеологического районирования должен содержать объекты, отраженные на актуализированной карте общего гидрогеологического районирования территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000. Каждой гидрогеологической структуре должен быть присвоен уникальный индекс и код. Код должен отражать тип гидрогеологической структуры и ее положение в иерархии таксономического ряда объектов районирования.

3. Актуализированную карту общего гидрогеологического районирования территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 с пояснительной запиской.

На карте общего гидрогеологического районирования должны быть отражены гидрогеологические структуры первого, второго и третьего порядка. Карта выполняется в формате ГИС и сопровождается атрибутивными таблицами. Выделенные гидрогеологические структуры должны соответствовать Классификатору гидрогеологических структур общего гидрогеологического районирования, который должен быть подготовлен в ходе настоящей работы.

Пояснительная записка к карте должна содержать характеристику гидрогеологических структур, выделенных на карте общего гидрогеологического районирования территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000. Также пояснительная записка должна содержать обоснование и описание границ гидрогеологических структур разного порядка.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Результаты работ рецензируются и рассматриваются на Ученом Совете (Научно-техническом совете) Исполнителя.

7.2. Исполнитель представляет конечную продукцию (НТПр) Заказчику в установленные настоящим Государственным контрактом сроки с актом сдачи-приемки НТПр и формой 1 по учету сведений о результатах научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ гражданского назначения, утвержденной приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. N 736. 

7.3. Исполнитель представляет окончательный отчет по настоящему контракту и НТПр с официальной рецензией.

7.4. При принятии решения о приемке работ Заказчик может потребовать проведения независимой экспертизы.

7.5. Результаты работ по настоящему Государственному контракту рассматриваются на  совещании у начальника Управления – получателя НТПр  в  десятидневный срок с момента их поступления от Исполнителя.

7.6. Заказчик при положительном решении подписывает Акт сдачи-приемки НТПр по настоящему Государственному контракту и оплачивает работы.

7.7. Окончательный отчет и полученная НТПр сдается в Управления – получатели НТПр, ФГУНПП «Росгеолфонд».

	Исполнитель
	
	Заказчик:

	________________________ Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_________________А.Ф. Морозов

	
	
	Начальник Управления геологических основ, науки и информатики

____________А.М. Лыгин


Приложение 2

к Государственному контракту 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по Государственному контракту от  "____" ______________ № _________________________   

 на создание и поставку научно-технической продукции для государственных нужд

________________________________________________ 

(наименование организации-исполнителя)

	№№ п/п
	Исполнитель, соисполнители 
	Шифр и наименование базового проекта, этапов по созданию НТПр*
	Получатели НТПр
	Сроки разработки

(дата, месяц, год)
	Стоимость НТПр (тыс.руб.)
	Выходная  НТПр

(результаты работ)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	Всего
	затрачено в предшеств. период
	на 2013 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	7.4-01/13 «Разработать рекомендации по общему гидрогеологическому районированию территории Российской Федерации»
	Федеральное агентство по недропользованию
	III кв. 2013
	IV кв. 2015
	
	
	
	

	
	
	в том числе на 2013, 2014, 2015 гг.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по объекту
	
	
	
	
	
	
	


количество заданий на создание НТПр    ______________ 

стоимость НТПр на 2013   год _____________ тыс.руб.

	Исполнитель:
	
	Заказчик:

	_____________________________
Ф.И.О.


	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_____________________________________А.Ф. Морозов

	М.П.
	
	М.П.


*) заполняется с учетом выделения этапов по созданию каждой НТПр

Приложение 3

к Государственному контракту 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

к Государственному контракту 

от "___" ________________  № ______________________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр) для государственных нужд

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 и Исполнитель - (полное и краткое наименование Исполнителя), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава, утвержденного (орган утверждения, дата утверждения), заключили следующее соглашение.

Контрактная  цена работ по созданию НТПр по базовому проекту 7.4-01/13 «Разработать рекомендации по общему гидрогеологическому районированию территории Российской Федерации» в целом составляет: 
(цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается, 
в том числе на 2013 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.
в том числе на 2014 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
      в том числе на 2015 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
	Исполнитель:


	
	Заказчик:

	_________________________Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

______________________ А.Ф. Морозов

	м.п.
	
	м.п.


ПРОЕКТ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА

г. Москва                                                                              «__» _________2013 г.

Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию А.Ф. Морозова, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользования от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 , с одной стороны, и 

__________________________________________________________________

(полное и краткое наименование организации –Исполнителя)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________

(должность, фамилия имя отчество),
действующего на основании Устава, утвержденного __________________________

(орган утверждения, дата утверждения)

с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по созданию научно-технической продукции по базовому проекту № 7.4-02/13 «Создать тектонический кодекс России как современную научно-технологическую основу геологического изучения недр» в соответствии с Техническим заданием (приложение 1) и Календарным планом (приложение 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол заседания Конкурсной комиссии от_________ №__________.

Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета (КБК 04904110010400).
1.2.
Ожидаемые результаты и область применения НТПр приводятся в Календарном плане и Техническом задании. Требования к выполнению работ определяются Техническим заданием и Календарным планом, которые являются  неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.3.
Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

Заказчик и Исполнитель в 15 - дневный срок обязаны принять совместное решение о расторжении Государственного контракта и порядке оплаты выполненных работ.

2.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

2.1.
По завершению работы по этапу (подэтапу) по настоящему Контракту Исполнитель в течение 5 дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.2.
За 20 дней до окончания текущего года Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр по последнему этапу с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

За 20 дней до завершения срока настоящего Контракта Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр в целом по Контракту с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.3.
Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов, отраслевых нормативных актов.

2.4.
Заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта сдачи-приемки НТПр и отчетных документов (материалов) обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки НТПр или мотивированный отказ.

2.5.
В случае несоответствия результатов работы требованиям к конечной или промежуточной продукции, изложенным в Техническом задании, а также особым условиям раздела 6 настоящего Контракта, составляется двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых доработок. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах контрактной цены.

2.6.
В случае досрочного выполнения Исполнителем работ по этапу (подэтапу) вопрос досрочной приемки и оплаты решается Заказчиком.

2.7.
Исполнитель должен гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. В случае если к Заказчику будут предъявлены какие-либо претензии со стороны третьих лиц, вытекающие из нарушения их авторских, смежных или иных исключительных прав, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с нарушением таких прав, и за свой счет незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

3.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Стоимость работ по базовому проекту 7.4-02/13 в целом в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене к настоящему Государственному контракту (приложение 3) устанавливается в сумме (цифрами)_____________ (прописью)______________________ рублей налогом на добавленную стоимость не облагается, в том числе:

на 2013 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2014 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2015 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. 

Заказчик ежегодно принимает на себя обязательства по данному Государственному контракту после принятия Федерального закона о федеральном бюджете.

В течение исполнения Контракта годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Контракту. 

3.2.
Финансирование настоящего Контракта может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Федеральному агентству по недропользованию бюджетных ассигнований, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя. При этом в случае необходимости стороны должны согласовать новые сроки и другие условия выполнения работ.

3.3.
Заказчик авансирует Исполнителя для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Заказчику Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет _______% (процент  аванса не должен превышать 30%) стоимости работ по настоящему Контракту. Размер аванса текущего года составляет _____________(цифрами и прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. Размер аванса последующих лет устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.

Расчеты за выполненные этапы работ, предусмотренные Календарным планом, производятся Заказчиком в течение 5 банковских дней на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки НТПр по конкретному этапу с учетом выплаченного аванса в пропорциональном объеме. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в Контракте.

3.4.
Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту поэтапно на основании Акта сдачи-приемки (с учетом выданных ранее авансовых платежей) с представлением научно-технической продукции, полученной за отчетный период.

3.5.
Окончательный расчет по Контракту производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной Актом сдачи-приемки НТПр.

3.6.
По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Контракту в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.

4.
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
Исполнитель обязан представлять по требованию Заказчика необходимую документацию по работам (включая оперативную информацию о фактически произведенных затратах) для оперативного контроля за ходом исполнения Контракта. 

В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).

4.2
Исполнитель обязан представлять Заказчику сведения для формирования и ведения Единого реестра результатов научно-технической деятельности 

4.3.
Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные при выполнении работ по его вине.

4.4.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств. 

4.5.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем какого-либо обязательства по настоящему Контракту, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Исполнителем обязательства в полном объеме. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от своих обязательств по настоящему Контракту.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно природных явлений (наводнения, землетрясения и др.), пожара, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Исполнителем является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

5.3.
Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
6.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

6.1. Использование научно-технической продукции, созданной и переданной Исполнителем в соответствии с настоящим Контрактом, производится по усмотрению Заказчика.

6.2. Права на использование научно-технической продукции, созданной по настоящему Контракту, принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по недропользованию. 

Результаты работ по настоящему Контракту по согласованию с Заказчиком могут быть опубликованы, при этом обязательна ссылка на выполнение работ за счет средств федерального бюджета.

6.3. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации настоящего Контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, исключительное право на использование создаваемых при реализации настоящего Контракта программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (именуемых объектами интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий), а также право на конфиденциальную информацию о результатах научно технической деятельности, полученных при реализации настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по недропользованию.

6.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем может изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

6.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов. Обязательства, указанные в настоящем пункте Контракта, действуют в течение всего времени выполнения работ по настоящему контракту, а также после окончания и расторжения настоящего контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

7.2.
Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме, в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

7.3.
Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.4.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

7.5.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по ______________________.

В случае неисполнения Контракта в установленные сроки Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие настоящего контракта прекращается:

а) по истечении срока действия Контракта;

б) в случае прекращения финансирования из Федерального бюджета работ по созданию и поставке НТПр по Контракту.

8.2.
Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего государственного контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.3.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель:__________________________________

Адрес:

Банковские реквизиты: 

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО__________________________

Тел.(___)____________; факс (_____)______________.

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию 

Адрес: 123995, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6.

Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК  по г. Москве ( ИНН 7703518529, КПП 770301001 Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490), р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ -1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.

8.4. К настоящему Контракту прилагаются:

- Техническое задание (приложение 1)

- Календарный план выполнения работ (приложение 2)

- Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Уполномоченное лицо, имеющее право подписи государственных контрактов
	Должность Уполномоченного лица 

(название организации)



	________________ ( А.Ф.Морозов.)
	________________  (Ф.И.О.)

	«____» ______________ 2013 г.
	«____» ______________ 2013 г.

	      М.П.
	      М.П.


Приложение 1

к Государственному контракту 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

к Государственному контракту от «___»_________________   №_______________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр)
 для государственных нужд

по базовому проекту  № 7.4-02/13 «Создать тектонический кодекс России как современную научно-технологическую основу геологического изучения недр»
1. СРОКИ РАЗРАБОТКИ

Начало  – III квартал 2013 г. 

Окончание – IV квартал 2015 г.

2. ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТЫ

(исполнитель и соисполнители)

3. РОЛЬ И МЕСТО ТЕМЫ (ПРОДУКЦИИ) В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСНЕДРА, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
Роль и место темы (продукции) в решении проблем в сфере деятельности Роснедр:

Тектоника (геотектоника) определяется как самостоятельный раздел в геологии, предметом изучения  которого в пространстве и во времени является строение и развитие  земной коры, литосферы и Земли в целом, слагающих ее структур, а также движений, в результате которых возникали и развивались структурные особенности Земли, а также устанавливает причины и механизмы структурообразующих процессов и явлений. 

В начальный этап становления тектоники (геотектоники) обособился  самостоятельный подраздел − структурная геология, изучающая пликативные (складчатые)  и дизъюнктивные (разломные) структурные элементы разных морфологических и  кинематических типов. Складчатые структуры линейные − антиклинали и синклинали прямые, косые и опрокинутые, бокового тектонического сжатия и штамповые. Разломы − сбросы и ограниченные сбросами грабены и горсты, образованные  процессами тектонического растяжения;  взбросы, надвиги и тектонические покровы (шарьяжи), образованные процессами бокового тектонического сжатия. 

С 70-х годов прошлого столетия  взамен морально устаревшей геосинклинальной гипотезы, сформировалась принципиально новая концепции эволюции земной коры,  литосферы Земли в целом – тектоника литосферных плит. В соответствии с этой парадигмой  тектоника (геотектоника) принципиально расширила диапазон исследования твердых геосфер Земли, включив в свои интересы верхнюю и нижнюю мантию, а также и ядро. В связи с этим,  на научной основе тектоники литосферных  плит, сформировался второй научный подраздел тектоники (геотектоники) – геодинамика. Геодинамика  является метанаукой, изучающей глубинные силы, обуславливающие движение энергии и масс вещества внутри земли и в ее внешних оболочках (в том числе и те из них, которые отвечают за перемещение литосферных плит).

Тектоника и геодинамика – это неразрывно связанные отрасли научных знаний геологии, изучающие землю на различных уровнях: первая – в основном, земную кору; вторая – глубинные части литосферы,  нижней мантии и ядра. Обе они определяют характер эндогенных и экзогенных режимов и процессов в отдельных сегментах земной коры и литосферы (глобальных и трансрегиональных геоструктурах, крупных блоках литосферных плит и др.) в конкретные геологические эпохи – тектонические (геодинамические) обстановки. Каждой обстановке свойственны свои структурно-вещественные комплексы (СВК), сложенные осадочными, магматическими (плутоническими и вулканическими) и метаморфическими геологическими формациями.

Одновременно с концепцией тектоники литосферных плит начал развиваться третий подраздел тектоники (геотектоники) − тектоника мантийных плюмов. Различаются три типа плюмов: моргановский  − суперплюм, корни которого располагаются на границе нижней мантии с внешним (жидким) ядром Земли; рингвудовский, корни которого располагаются в нижней мантии на плотностной границе океанической литосферы (около 670 км); андерсоновский, корни которого располагаются в астеносферном слое, приуроченном к границе верхней и нижней мантии (в среднем на глубине около 200 км). С суперплюмами  (моргановский тип) связано формирование  трапповых провинций и континентальных рифтов, и вулканических океанических островов; с плюмами рингвудовского типа  связано формирование тыловых рифтов активноокраинных вулкано-плутонических поясов андского типа: с плюмами андерсоновского типа связано формирование надсубдукционных глубоководных бассейнов островных дуг.

Особая роль принадлежит четвертому подразделу тектоники (геотектоники) − исторической тектоники. В историческом или палеотектоническом подразделе во времени и пространстве  синтезируются данные структурной геологии, геодинамики и тектоники мантийных плюмов. На основе этих материалов разрабатываются палеотектонические реконструкции и составляются тектонические карты интегральные всех  этапов  и стадий формирования земной коры, на отдельные этапы и стадии тектонического развития земной коры.

Каждой тектонической обстановке, функционально соответствуют определенные геологические и рудные формации (или их ассоциации, группы и др.). Это неразрывно связывает тектонику с минерагенией (металлогенией), которые, в целом, настолько тесно взаимосвязаны, что, по сути, представляют собой одну синтетическую науку, позволяющую объединить геологоразведочные работы (прежде всего региональные) в единую технологическую линию: от тектонического анализа – через минерагенические (металлогенические) исследования – к прикладным геохимическим работам с использованием прямых признаков поисков полезных ископаемых. «Металлогенический (минерагенический) кодекс» создан в 2010-2012 гг. учеными ФГУП ЦНИГРИ и МЦГК «Геокарт» и уже опубликован; он является третьим отечественным кодексом после «Стратиграфического» и «Петрографического». В настоящее время одной из актуальнейших задач российской геологии является составление «Тектонического кодекса», который должен стать современной научно-технологической основой геологического изучения недр. Кодекс позволит:

· упорядочить действующую терминологическую базу тектонических исследований при геологическом изучении недр;

· подготовить свод правил и рекомендаций по тектонической классификации, таксономии и номенклатуре;

· обеспечить единообразие концептуальных подходов к тектоническому анализу и районированию, сопоставимость различных тектонических построений;
Исходные данные для создания НТПр:

Исходной информацией для выполнения работ являются результаты научных разработок МЦГК «Геокарт», ФГУП ИМГРЭ, ФГУП ВСЕГЕИ и других геологических организаций по ряду проектов Роснедра, проведенных в последние годы; они включают:

· типовые условные обозначения для тектонических карт (1997);

· металлогенический (минерагенический) кодекс России (2012);

· методические рекомендации по геодинамическому (палеотектоническому) анализу при геологическом изучении недр (более 25 изданных методических пособий, 2000-2011);

· схемы (карты) тектонического и минерагенического районирования территории России (с объяснительными записками, 2001-2002);

· оценку минерагенического потенциала крупных геоструктур (Восточноевропейско-Баренцевской мегапровинции, 2008 г.; Сибирской платформы и ее складчатого обрамления, 2013 г., Байкало-Витимской, Сихотэ-Алинской, 2006-2011 гг.; Алтае-Саяно-Енисейской покровно-складчатых областей, 2011-2012 гг.) с выделением перспективных объектов (рудных районов и узлов).

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ.

Цель работы:

Создать тектонический кодекс России как современную научно-технологическую основу геологического изучения недр.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Подготовить к изданию тектонический кодекс России, включающий разделы:

· основные термины;

· назначение и применение тектонического кодекса; 

· классификация тектонических подразделений; 

· классификация тектонических процессов и обстановок и пр.

Основные методы решения поставленной задачи

Определяются Участником конкурса самостоятельно

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ПО ЭТАПАМ
Основное содержание работы:

1. Упорядочение действующей терминологической базы тектонических исследований при геологическом изучении недр.

2. Подготовка свода правил и рекомендаций по тектонической классификации, таксономии и номенклатуре.

3. Подготовка к изданию тектонического кодекса России, включающего разделы:

· основные термины;

· назначение и применение тектонического кодекса; 

· классификация тектонических подразделений; 

· классификация тектонических процессов и обстановок и пр.
Ожидаемые результаты и НТПр:

1. Подготовленный к изданию тектонический кодекс России, включающий разделы:

· основные термины;

· назначение и применение тектонического кодекса; 

· классификация тектонических подразделений; 

· классификация тектонических процессов и обстановок и пр.

Организация работ по этапам:

Определяются Участником конкурса самостоятельно

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НИОКР (в соответствии с ГОСТ 15.101-98 и ГОСТ 7.32-2001)

Научно-техническая продукция, представленная в заключительном отчете в рамках базового проекта  должна соответствовать ГОСТ 15.101-98 о производстве продукции, ГОСТ 7.32-2001 о структуре и правилах оформления отчетов о научно-исследовательских работах и рекомендациям по разработке технических регламентов (Р50.1.044-2003 г.)

Требования по каждой НТПр:

1. Подготовленный к изданию тектонический кодекс России, включающий разделы:

- основные термины 

Раздел должен содержать основные термины, формирующие терминологическую базу тектонического кодекса

- назначение и применение тектонического кодекса 

Раздел должен содержать роль тектонического кодекса России в качестве регулятора научной и практической деятельности геолога; применение правил тектонического кодекса, их характер (обязательный, рекомендательный, справочный). 

- классификация тектонических подразделений 

Раздел должен содержать распределение тектонических подразделений на роды и классы, характеристику их пространственно-временных соотношений; обоснование таксономической шкалы тектонических объектов – тектонов различного ранга; правила тектонической номенклатуры – совокупности названий (наименований) тектонов, их образования, написания, валидности и др.

- классификация тектонических процессов и обстановок 

Раздел должен содержать классификацию тектонических процессов и обстановок, их характеристику; соответствие им определенных геологических и рудных формаций (или их ассоциации, группы и др.). 
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Результаты работ рецензируются и рассматриваются на Ученом Совете (Научно-техническом совете) Исполнителя.

7.2. Исполнитель представляет конечную продукцию (НТПр) Заказчику в установленные настоящим Государственным контрактом сроки с актом сдачи-приемки НТПр и формой 1 по учету сведений о результатах научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ гражданского назначения, утвержденной приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. N 736. 

7.3. Исполнитель представляет окончательный отчет по настоящему контракту и НТПр с официальной рецензией.

7.4. При принятии решения о приемке работ Заказчик может потребовать проведения независимой экспертизы.

7.5. Результаты работ по настоящему Государственному контракту рассматриваются на  совещании у начальника Управления – получателя НТПр  в  десятидневный срок с момента их поступления от Исполнителя.

7.6. Заказчик при положительном решении подписывает Акт сдачи-приемки НТПр по настоящему Государственному контракту и оплачивает работы.

7.7. Окончательный отчет и полученная НТПр сдается в Управления – получатели НТПр, ФГУНПП «Росгеолфонд».

	Исполнитель
	
	Заказчик:

	________________________ Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_________________А.Ф. Морозов

	
	
	Начальник Управления геологических основ, науки и информатики

____________А.М. Лыгин


Приложение 2

к Государственному контракту 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по Государственному контракту от  "____" ______________ № _________________________   

 на создание и поставку научно-технической продукции для государственных нужд

________________________________________________ 

(наименование организации-исполнителя)

	№№ п/п
	Исполнитель, соисполнители 
	Шифр и наименование базового проекта, этапов по созданию НТПр*
	Получатели НТПр
	Сроки разработки

(дата, месяц, год)
	Стоимость НТПр (тыс.руб.)
	Выходная  НТПр

(результаты работ)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	Всего
	затрачено в предшеств. период
	на 2013 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	№ 7.4-02/13 «Создать тектонический кодекс России как современную научно-технологическую основу геологического изучения недр»
	Федеральное агентство по недропользованию
	III кв. 2013
	IV кв. 2015
	
	
	
	

	
	
	в том числе на 2013, 2014, 2015 гг.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по объекту
	
	
	
	
	
	
	


количество заданий на создание НТПр    ______________ 

стоимость НТПр на 2013   год _____________ тыс.руб.

	Исполнитель:
	
	Заказчик:

	_____________________________
Ф.И.О.


	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_____________________________________А.Ф. Морозов

	М.П.
	
	М.П.


*) заполняется с учетом выделения этапов по созданию каждой НТПр

Приложение 3

к Государственному контракту 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

к Государственному контракту 

от "___" ________________  № ______________________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр) для государственных нужд

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 и Исполнитель - (полное и краткое наименование Исполнителя), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава, утвержденного (орган утверждения, дата утверждения), заключили следующее соглашение.

Контрактная  цена работ по созданию НТПр по базовому проекту № 7.4-02/13 «Создать тектонический кодекс России как современную научно-технологическую основу геологического изучения недр»  в целом составляет: 
(цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается, 
в том числе на 2013 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.
в том числе на 2014 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
      в том числе на 2015 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
	Исполнитель:


	
	Заказчик:

	_________________________Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

______________________ А.Ф. Морозов

	м.п.
	
	м.п.



ПРОЕКТ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА

г. Москва                                                                              «__» _________2013 г.

Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию А.Ф. Морозова, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользования от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 , с одной стороны, и 

__________________________________________________________________

(полное и краткое наименование организации –Исполнителя)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________

(должность, фамилия имя отчество),
действующего на основании Устава, утвержденного __________________________

(орган утверждения, дата утверждения)

с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по созданию научно-технической продукции по базовому проекту № 7.4-03/13 «Разработать и апробировать технологию подготовки макетов листов Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 на основе интегрированного анализа и обработки многомерной многоуровневой геолого-геофизической информации» в соответствии с Техническим заданием (приложение 1) и Календарным планом (приложение 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол заседания Конкурсной комиссии от_________ №__________.

Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета (КБК 04904110010400).
1.2.
Ожидаемые результаты и область применения НТПр приводятся в Календарном плане и Техническом задании. Требования к выполнению работ определяются Техническим заданием и Календарным планом, которые являются  неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.3.
Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

Заказчик и Исполнитель в 15 - дневный срок обязаны принять совместное решение о расторжении Государственного контракта и порядке оплаты выполненных работ.

2.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

2.1.
По завершению работы по этапу (подэтапу) по настоящему Контракту Исполнитель в течение 5 дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.2.
За 20 дней до окончания текущего года Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр по последнему этапу с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

За 20 дней до завершения срока настоящего Контракта Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр в целом по Контракту с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.3.
Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов, отраслевых нормативных актов.

2.4.
Заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта сдачи-приемки НТПр и отчетных документов (материалов) обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки НТПр или мотивированный отказ.

2.5.
В случае несоответствия результатов работы требованиям к конечной или промежуточной продукции, изложенным в Техническом задании, а также особым условиям раздела 6 настоящего Контракта, составляется двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых доработок. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах контрактной цены.

2.6.
В случае досрочного выполнения Исполнителем работ по этапу (подэтапу) вопрос досрочной приемки и оплаты решается Заказчиком.

2.7.
Исполнитель должен гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. В случае если к Заказчику будут предъявлены какие-либо претензии со стороны третьих лиц, вытекающие из нарушения их авторских, смежных или иных исключительных прав, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с нарушением таких прав, и за свой счет незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

3.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Стоимость работ по базовому проекту 7.4-03/13 в целом в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене к настоящему Государственному контракту (приложение 3) устанавливается в сумме (цифрами)_____________ (прописью)______________________ рублей налогом на добавленную стоимость не облагается, в том числе:

на 2013 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2014 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2015 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. 

Заказчик ежегодно принимает на себя обязательства по данному Государственному контракту после принятия Федерального закона о федеральном бюджете.

В течение исполнения Контракта годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Контракту. 

3.2.
Финансирование настоящего Контракта может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Федеральному агентству по недропользованию бюджетных ассигнований, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя. При этом в случае необходимости стороны должны согласовать новые сроки и другие условия выполнения работ.

3.3.
Заказчик авансирует Исполнителя для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Заказчику Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет _______% (процент  аванса не должен превышать 30%) стоимости работ по настоящему Контракту. Размер аванса текущего года составляет _____________(цифрами и прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. Размер аванса последующих лет устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.

Расчеты за выполненные этапы работ, предусмотренные Календарным планом, производятся Заказчиком в течение 5 банковских дней на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки НТПр по конкретному этапу с учетом выплаченного аванса в пропорциональном объеме. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в Контракте.

3.4.
Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту поэтапно на основании Акта сдачи-приемки (с учетом выданных ранее авансовых платежей) с представлением научно-технической продукции, полученной за отчетный период.

3.5.
Окончательный расчет по Контракту производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной Актом сдачи-приемки НТПр.

3.6.
По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Контракту в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.

4.
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
Исполнитель обязан представлять по требованию Заказчика необходимую документацию по работам (включая оперативную информацию о фактически произведенных затратах) для оперативного контроля за ходом исполнения Контракта. 

В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).

4.2
Исполнитель обязан представлять Заказчику сведения для формирования и ведения Единого реестра результатов научно-технической деятельности 

4.3.
Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные при выполнении работ по его вине.

4.4.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств. 

4.5.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем какого-либо обязательства по настоящему Контракту, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Исполнителем обязательства в полном объеме. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от своих обязательств по настоящему Контракту.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно природных явлений (наводнения, землетрясения и др.), пожара, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Исполнителем является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

5.3.
Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
6.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

6.1. Использование научно-технической продукции, созданной и переданной Исполнителем в соответствии с настоящим Контрактом, производится по усмотрению Заказчика.

6.2. Права на использование научно-технической продукции, созданной по настоящему Контракту, принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по недропользованию. 

Результаты работ по настоящему Контракту по согласованию с Заказчиком могут быть опубликованы, при этом обязательна ссылка на выполнение работ за счет средств федерального бюджета.

6.3. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации настоящего Контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, исключительное право на использование создаваемых при реализации настоящего Контракта программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (именуемых объектами интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий), а также право на конфиденциальную информацию о результатах научно технической деятельности, полученных при реализации настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по недропользованию.

6.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем может изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

6.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов. Обязательства, указанные в настоящем пункте Контракта, действуют в течение всего времени выполнения работ по настоящему контракту, а также после окончания и расторжения настоящего контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

7.2.
Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме, в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

7.3.
Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.4.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

7.5.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по ______________________.

В случае неисполнения Контракта в установленные сроки Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие настоящего контракта прекращается:

а) по истечении срока действия Контракта;

б) в случае прекращения финансирования из Федерального бюджета работ по созданию и поставке НТПр по Контракту.

8.2.
Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего государственного контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.3.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель:__________________________________
Адрес:

Банковские реквизиты: 

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО__________________________

Тел.(___)____________; факс (_____)______________.

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию 
Адрес: 123995, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6.

Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК  по г. Москве ( ИНН 7703518529, КПП 770301001 Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490), р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ -1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.

8.4. К настоящему Контракту прилагаются:

- Техническое задание (приложение 1)

- Календарный план выполнения работ (приложение 2)

- Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Уполномоченное лицо, имеющее право подписи государственных контрактов
	Должность Уполномоченного лица 

(название организации)



	________________ ( А.Ф.Морозов.)
	________________  (Ф.И.О.)

	«____» ______________ 2013 г.
	«____» ______________ 2013 г.

	      М.П.
	      М.П.


Приложение 1

к Государственному контракту 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

к Государственному контракту от «___»_________________   №_______________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр)
 для государственных нужд

по базовому проекту  № 7.4-03/13 «Разработать и апробировать технологию подготовки макетов листов Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 на основе интегрированного анализа и обработки многомерной многоуровневой геолого-геофизической информации»
1. СРОКИ РАЗРАБОТКИ

Начало  – III квартал 2013 г. 
Окончание – IV квартал 2015 г.
2. ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТЫ

 (исполнитель и соисполнители)

3. РОЛЬ И МЕСТО ТЕМЫ (ПРОДУКЦИИ) В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСНЕДРА, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
Роль и место темы (продукции) в решении проблем в сфере деятельности Роснедр:

С ростом количества информации о земных недрах растет и сложность ее восприятия. В геологической картографии объем данных и сложность решаемых задач выросли настолько, что специалистам – геологам уже просто невозможно решать задачи анализа и обобщения информации и в итоге построения геологических карт традиционным способом. Для этой цели создано большое количество специализированных программных пакетов и ГИС-комплексов, в том числе коммерческих, как зарубежной, так и отечественной разработки. Однако большинство подобных систем обладают существенным недостатком – они не приспособлены для обработки и представления геологической и геолого-геофизической информации. 
Составление геологических карт в настоящее время – это сложный процесс, с привлечением всего спектра доступной информации, включая данные дистанционного зондирования, данные наземных наблюдений, скважинные материалы. Процесс построения геологической карты должен сопровождаться построением объемной глубинной геологической модели (что, в частности, зафиксировано в определении Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 третьего поколения), поясняющей и обосновывающей расположение геологических тел на карте. 

В настоящий момент не существует такого программного продукта или технологии, которые бы обеспечили специалистам-геологам возможность работы с разнородными, разномасштабными и разнометодными материалами, их анализа в составе единой модели, подготовки корректного макета геологической карты. Сейчас сложилась ситуация, когда для решения вышеозначенных задач геолог должен иметь несколько разнообразных программных продуктов (в большинстве своем коммерческих), уметь ими пользоваться, и, что немаловажно, уметь передавать данные из одной программы в другую. Последняя задача не всегда может быть решена без частичной потери данных. Поэтому разработка такой технологии, которая обеспечила бы подготовку макетов листов Госгеолкарт на основе интегрированного анализа и обработки разнометодной многоуровневой геолого-геофизической информации в составе единой геоинформационной среды, является актуальной.

Основные функциональные возможности разрабатываемой технологии:

1. Комплексное представление и анализ разноуровневых разнометодных материалов в составе единой среды;

2. Редактирование данных, построение карт геологического содержания;

3. Трехмерный анализ геолого-геофизических материалов;

4. Автоматизированное построение геологических разрезов;

5. Макетирование и печать карт.

Комплексное представление и анализ разноуровневых разнометодных материалов в составе единой среды

В настоящее время задачам геологического картографирования наиболее полно отвечает система ГИС Интегро – отечественный ГИС-комплекс, специально предназначенный для решения геолого-картографических задач. Она обеспечивает геолога – специалиста возможностью пространственного совмещения, и совместного визуального анализа всей имеющейся (в том числе разноформатной – вектор, растр, грид) информации и адаптирована под традиционно используемые в системе Роснедр технологические приемы обработки геофизических, геохимических, дистанционных данных. Программная ГИС оболочка имеет удобный интерфейс и позволяет использовать при работе с геологическими данными традиционную геологическую символику на основе Эталонной базы условных знаков (ЭБЗ). 

Однако, в настоящее время ГИС Интегро не обеспечивает вывода результатов обработки в виде традиционных макетов геологических карт, и не позволяет без существенных затрат привести итоговый цифровой картографический макет в соответствие с Едиными требованиями к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра цифровых материалов по листам Государственной геологической карты Российской Федерации масштабов 1:200 000 – 1:1 000 000 (2012 г.). 

Редактирование данных, построение карт геологического содержания
В настоящее время подобные работы обычно производится с помощью программных продуктов фирмы ESRI. Однако и отечественные программные комплексы доказали свою пригодность для построения карт геологического содержания, а ГИС Интегро имеет даже определенные преимущества, позволяя без каких-либо дополнительных действий редактировать одновременно несколько слоев, поддерживая внутрислойную и межслойную топологию.
Трехмерный анализ геолого-геофизических материалов

Богатый функционал обработки и интерпретации данных геофизических исследований реализован в программных продуктах Coscad 3D, GeoSoft, ГИС Интегро. С их помощью пользователь имеет широкие возможности по обработке геофизической информации, в том числе потенциальных полей, представленных в виде одномерных, двухмерных и трехмерных регулярных сетей, вероятностно-статистическими методами. Но специфика Coscad 3D и GeoSoft не предполагает возможности решения картосоставительских задач, поэтому материалы, получаемые с помощью Coscad 3Dt, например, необходимо преобразовывать к виду, в котором они могут быть загружены в ArcGIS или любой другой продукт подобной направленности. Таким образом, необходимо иметь в составе ГИС блок решения прямых и обратных задач геофизики в различных постановках, а также создавать и совершенствовать программные средства экспорта-импорта для взаимодействия с другими популярными в отрасли продуктами. 
Автоматизированное построение геологических разрезов

Геологический разрез является обязательным компонентом комплекта Госгеолкарты. Автоматизированная поддержка его построения поэтому является актуальной задачей. Однако на сегодняшний день данная функциональная возможность реализована в ArcGIS и ГИС Интегро только в виде построения заготовки разреза по произвольно проведенной линии, что включает в себя нанесение линии рельефа, отметки границ выхода слоев на дневную поверхность, индексы подразделений. Хотя нереалистично говорить про полностью автоматическое построение геологического разреза, однако, возможно в автоматизированном режиме обеспечить построение макета разреза, с отрисовкой основных геологических подразделений карты в соответствии с базовыми правилами: мощность слоя предполагается постоянной; залегание слоев предполагается подобным; последовательность залегания слоев одинакова.

Макетирование и печать карт

Этот этап работ в настоящее время обычно обеспечивается коммерческими продуктами фирмы ESRI: ArcGIS Desktop, ArcGIS Server, ArcGIS Engine и др. Однако, ArcGIS, являясь действительно мощным ГИС-комплексом ориентированным на картосоставительские задачи, дорог, труден в освоении и использовании специалистами-геологами, и не может решить всего комплекса информационных задач, встающего перед составителем карт геологического содержания.. Фактически ArcGIS превращается только в инструмент для подготовки карт к печати. 
Проведенный анализ показывает, что имеющиеся программные средства сами по себе не обеспечивают в полной мере решения задач геологического картопостроения, в том числе, по программам Госгеолкарта-200/2 и 1000/3. Кроме этого, большинство из них являются коммерческими разработками, и не доступны специалистам-геологам. По этой причине функционал этих продуктов не всегда используется при составлении Государственных геологических карт. Таким образом, отсутствует простая и доступная технология подготовки макетов листов Госгеолкарт на основе интегрированного анализа и обработки многомерной многоуровневой геолого-геофизической информации в составе единой геоинформационной среды.

Исходные данные для создания НТПр:

Планируемые исследования должны базироваться на современных достижениях отечественной и мировой информатики, на действующих нормативно-методических документах по созданию Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2.
4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ.

Цель работы:

Разработать технологию, обеспечивающую составление и подготовку авторских макетов листов Госгеолкарт на основе интегрированного анализа и обработки многомерной многоуровневой геолого-геофизической информации в рамках единой геоинформационной системы.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1.  Разработать технологию подготовки авторских комплектов листов Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 на основе интегрированного анализа и обработки многомерной многоуровневой геолого-геофизической информации, в том числе:

а)  Разработать программный блок подготовки полного комплекта листа государственной геологической карты, включая цифровую модель и твердую копию.

б) Разработать модуль автоматизированного построения геологических разрезов.

в) Разработать блок решения прямых и обратных задач геофизики.

2. Апробировать технологию подготовки авторских комплектов листов Госгеолкарты на примере подготовки к сдаче в НРС авторского комплекта листа Госгеолкарты-200/2 по территории, указанной заказчиком в форме ГИС проекта.
Основные методы решения поставленной задачи

Определяются Участником конкурса самостоятельно
5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ПО ЭТАПАМ
Основное содержание работы:

1. Разработка технологии подготовки авторских комплектов листов Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 на основе интегрированного анализа и обработки многомерной многоуровневой геолого-геофизической информации, в том числе:

а)  Программный блок подготовки полного авторского комплекта листа государственной геологической карты, включая цифровую модель и твердую копию:

- модуль построения твердой копии (модуль печати), включающий в себя компоновку следующих элементов: полотно карты, полотно зарамочных схем, отформатированную легенду карты, текст, масштабную линейку, произвольные объекты, импортируемые из других систем (например, Corel Draw, MS Excel), оформление рамки карты листа стандартной номенклатуры масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000.
- модуль формирования цифровой структуры комплекта Госгеолкарт-200/2 и 1000/3 в соответствии нормативно-методическими требованиями.

б) Модуль автоматизированного построения геологических разрезов.

в) Блок решения прямых и обратных задач геофизики обеспечивающий:
- решение прямых задач на основе аппроксимации аномальных объектов в двухмерных задачах набором многоугольников, в трехмерных задачах набором многогранников; 

- решение обратных задач гравимагниторазведки на основе Фурье и вейвлет преобразований гравитационного и магнитного полей;
- решение обратных задач методом подбора на основе генетических алгоритмов.

2. Подготовка авторского комплекта Госгеолкарты-200/2 по территории, указанной заказчиком, в форме ГИС проекта, к сдаче в НРС.
Ожидаемые результаты и НТПр:

1. Технология подготовки авторских комплектов листов Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 на основе интегрированного анализа и обработки многомерной многоуровневой геолого-геофизической информации, в том числе:

а)  Программный блок подготовки полного комплекта листа государственной геологической карты, включая цифровую модель и твердую копию.

б) Модуль автоматизированного построения геологических разрезов.

в) Блок решения прямых и обратных задач геофизики.

2. Результаты апробации технологии подготовки авторских комплектов листов Госгеолкарты, в том числе:

- авторский комплект Госгеолкарты-200/2 по территории, указанной заказчиком, в форме ГИС проекта, подготовленный к сдаче в НРС.
Организация работ по этапам:

Определяются Участником конкурса самостоятельно
6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НИОКР (в соответствии с ГОСТ 15.101-98 и ГОСТ 7.32-2001)

Научно-техническая продукция, представленная в заключительном отчете в рамках базового проекта  должна соответствовать ГОСТ 15.101-98 о производстве продукции, ГОСТ 7.32-2001 о структуре и правилах оформления отчетов о научно-исследовательских работах и рекомендациям по разработке технических регламентов (Р50.1.044-2003 г.)
Требования по каждой НТПр:
1. Технология подготовки авторских комплектов листов Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 на основе интегрированного анализа и обработки многомерной многоуровневой геолого-геофизической информации, в том числе:

а)  Программный блок подготовки полного комплекта листа государственной геологической карты, включая цифровую модель и твердую копию.

Программный блок должен входить в геоинформационную систему интегрированного анализа и обработки многомерной многоуровневой геолого-геофизической информации и должен содержать:

- модуль построения твердой копии (модуль печати), включающий в себя компоновку следующих элементов: полотно карты, полотно зарамочных схем, отформатированную легенду карты, текст, масштабную линейку, произвольные объекты, импортируемые из других систем (например, Corel Draw, MS Excel), оформление рамки карты листа стандартной номенклатуры масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000.
- модуль формирования цифровой структуры комплекта Госгеолкарт-200/2 и 1000/3 в соответствии нормативно-методическими требованиями.

б) Модуль автоматизированного построения геологических разрезов.

Модуль должен строить разрез осадочного чехла в предположении подобного залегания на базе геологической карты и информации о мощности слоев.

в) Блок решения прямых и обратных задач геофизики.
Должен входить в геоинформационную систему интегрированного анализа и обработки многомерной многоуровневой геолого-геофизической информации и содержать:

- решение прямых задач на основе аппроксимации аномальных объектов в двухмерных задачах набором многоугольников, в трехмерных задачах набором многогранников; 

- решение обратных задач гравимагниторазведки на основе Фурье и вейвлет преобразований гравитационного и магнитного полей;
- решение обратных задач методом подбора на основе генетических алгоритмов;
2. Результаты апробации технологии подготовки макетов листов Госгеолкарты, в том числе:

- авторский комплект Госгеолкарты-200/2 по территории, указанной заказчиком, в форме ГИС проекта, подготовленный к сдаче в НРС.

Структура ГИС-проекта должна соответствовать нормативно-методическим требованиям, предъявляемым к комплектам Госгеолкарт.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Результаты работ рецензируются и рассматриваются на Ученом Совете (Научно-техническом совете) Исполнителя.

7.2. Исполнитель представляет конечную продукцию (НТПр) Заказчику в установленные настоящим Государственным контрактом сроки с актом сдачи-приемки НТПр и формой 1 по учету сведений о результатах научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ гражданского назначения, утвержденной приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. N 736. 

7.3. Исполнитель представляет окончательный отчет по настоящему контракту и НТПр с официальной рецензией.

7.4. При принятии решения о приемке работ Заказчик может потребовать проведения независимой экспертизы.

7.5. Результаты работ по настоящему Государственному контракту рассматриваются на  совещании у начальника Управления – получателя НТПр  в  десятидневный срок с момента их поступления от Исполнителя.

7.6. Заказчик при положительном решении подписывает Акт сдачи-приемки НТПр по настоящему Государственному контракту и оплачивает работы.

7.7. Окончательный отчет и полученная НТПр сдается в Управления – получатели НТПр, ФГУНПП «Росгеолфонд».

	Исполнитель
	
	Заказчик:

	________________________ Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_________________А.Ф. Морозов

	
	
	Начальник Управления геологических основ, науки и информатики

____________А.М. Лыгин


Приложение 2

к Государственному контракту 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по Государственному контракту от  "____" ______________ № _________________________   

 на создание и поставку научно-технической продукции для государственных нужд

________________________________________________ 

(наименование организации-исполнителя)

	№№ п/п
	Исполнитель, соисполнители 
	Шифр и наименование базового проекта, этапов по созданию НТПр*
	Получатели НТПр
	Сроки разработки

(дата, месяц, год)
	Стоимость НТПр (тыс.руб.)
	Выходная  НТПр

(результаты работ)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	Всего
	затрачено в предшеств. период
	на 2013 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	№ 7.4-03/13 «Разработать и апробировать технологию подготовки макетов листов Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 на основе интегрированного анализа и обработки многомерной многоуровневой геолого-геофизической информации»
	Федеральное агентство по недропользованию
	III кв. 2013
	IV кв. 2015
	
	
	
	

	
	
	в том числе на 2013, 2014, 2015 гг.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по объекту
	
	
	
	
	
	
	


количество заданий на создание НТПр    ______________ 

стоимость НТПр на 2013   год _____________ тыс.руб.

	Исполнитель:
	
	Заказчик:

	_____________________________
Ф.И.О.


	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_____________________________________А.Ф. Морозов

	М.П.
	
	М.П.


*) заполняется с учетом выделения этапов по созданию каждой НТПр

Приложение 3

к Государственному контракту 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

к Государственному контракту 

от "___" ________________  № ______________________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр) для государственных нужд

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 и Исполнитель - (полное и краткое наименование Исполнителя), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава, утвержденного (орган утверждения, дата утверждения), заключили следующее соглашение.

Контрактная  цена работ по созданию НТПр по базовому проекту № 7.4-03/13 «Разработать и апробировать технологию подготовки макетов листов Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 на основе интегрированного анализа и обработки многомерной многоуровневой геолого-геофизической информации» в целом составляет: 
(цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается, 
в том числе на 2013 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.
в том числе на 2014 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
      в том числе на 2015 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
	Исполнитель:


	
	Заказчик:

	_________________________Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

______________________ А.Ф. Морозов

	м.п.
	
	м.п.


ПРОЕКТ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА

г. Москва                                                                              «__» _________2013 г.

Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию А.Ф. Морозова, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользования от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 , с одной стороны, и 

__________________________________________________________________

(полное и краткое наименование организации –Исполнителя)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________

(должность, фамилия имя отчество),
действующего на основании Устава, утвержденного __________________________

(орган утверждения, дата утверждения)

с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по созданию научно-технической продукции по базовому проекту № 7.4-04/13 « Разработать рекомендации по обеспечению качества тестирования технических средств, применяемых при полевых гравиразведочных работах» в соответствии с Техническим заданием (приложение 1) и Календарным планом (приложение 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол заседания Конкурсной комиссии от_________ №__________.

Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета (КБК 04904110010400).

1.2.
Ожидаемые результаты и область применения НТПр приводятся в Календарном плане и Техническом задании. Требования к выполнению работ определяются Техническим заданием и Календарным планом, которые являются  неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.3.
Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

Заказчик и Исполнитель в 15 - дневный срок обязаны принять совместное решение о расторжении Государственного контракта и порядке оплаты выполненных работ.

2.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

2.1.
По завершению работы по этапу (подэтапу) по настоящему Контракту Исполнитель в течение 5 дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.2.
За 20 дней до окончания текущего года Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр по последнему этапу с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

За 20 дней до завершения срока настоящего Контракта Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр в целом по Контракту с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.3.
Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов, отраслевых нормативных актов.

2.4.
Заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта сдачи-приемки НТПр и отчетных документов (материалов) обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки НТПр или мотивированный отказ.

2.5.
В случае несоответствия результатов работы требованиям к конечной или промежуточной продукции, изложенным в Техническом задании, а также особым условиям раздела 6 настоящего Контракта, составляется двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых доработок. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах контрактной цены.

2.6.
В случае досрочного выполнения Исполнителем работ по этапу (подэтапу) вопрос досрочной приемки и оплаты решается Заказчиком.

2.7.
Исполнитель должен гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. В случае если к Заказчику будут предъявлены какие-либо претензии со стороны третьих лиц, вытекающие из нарушения их авторских, смежных или иных исключительных прав, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с нарушением таких прав, и за свой счет незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

3.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Стоимость работ по базовому проекту 7.4-04/13 в целом в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене к настоящему Государственному контракту (приложение 3) устанавливается в сумме (цифрами)_____________ (прописью)______________________ рублей налогом на добавленную стоимость не облагается, в том числе:

на 2013 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2014 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2015 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. 

Заказчик ежегодно принимает на себя обязательства по данному Государственному контракту после принятия Федерального закона о федеральном бюджете.

В течение исполнения Контракта годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Контракту. 

3.2.
Финансирование настоящего Контракта может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Федеральному агентству по недропользованию бюджетных ассигнований, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя. При этом в случае необходимости стороны должны согласовать новые сроки и другие условия выполнения работ.

3.3.
Заказчик авансирует Исполнителя для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Заказчику Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет _______% (процент  аванса не должен превышать 30%) стоимости работ по настоящему Контракту. Размер аванса текущего года составляет _____________(цифрами и прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. Размер аванса последующих лет устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.

Расчеты за выполненные этапы работ, предусмотренные Календарным планом, производятся Заказчиком в течение 5 банковских дней на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки НТПр по конкретному этапу с учетом выплаченного аванса в пропорциональном объеме. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в Контракте.

3.4.
Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту поэтапно на основании Акта сдачи-приемки (с учетом выданных ранее авансовых платежей) с представлением научно-технической продукции, полученной за отчетный период.

3.5.
Окончательный расчет по Контракту производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной Актом сдачи-приемки НТПр.

3.6.
По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Контракту в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
4.
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
Исполнитель обязан представлять по требованию Заказчика необходимую документацию по работам (включая оперативную информацию о фактически произведенных затратах) для оперативного контроля за ходом исполнения Контракта. 

В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).

4.2
Исполнитель обязан представлять Заказчику сведения для формирования и ведения Единого реестра результатов научно-технической деятельности 

4.3.
Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные при выполнении работ по его вине.

4.4.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств. 

4.5.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем какого-либо обязательства по настоящему Контракту, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Исполнителем обязательства в полном объеме. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от своих обязательств по настоящему Контракту.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно природных явлений (наводнения, землетрясения и др.), пожара, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Исполнителем является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

5.3.
Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
6.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

6.1. Использование научно-технической продукции, созданной и переданной Исполнителем в соответствии с настоящим Контрактом, производится по усмотрению Заказчика.

6.2. Права на использование научно-технической продукции, созданной по настоящему Контракту, принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по недропользованию. 

Результаты работ по настоящему Контракту по согласованию с Заказчиком могут быть опубликованы, при этом обязательна ссылка на выполнение работ за счет средств федерального бюджета.

6.3. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации настоящего Контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, исключительное право на использование создаваемых при реализации настоящего Контракта программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (именуемых объектами интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий), а также право на конфиденциальную информацию о результатах научно технической деятельности, полученных при реализации настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по недропользованию.

6.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем может изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

6.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов. Обязательства, указанные в настоящем пункте Контракта, действуют в течение всего времени выполнения работ по настоящему контракту, а также после окончания и расторжения настоящего контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

7.2.
Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме, в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

7.3.
Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.4.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

7.5.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по ______________________.

В случае неисполнения Контракта в установленные сроки Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие настоящего контракта прекращается:

а) по истечении срока действия Контракта;

б) в случае прекращения финансирования из Федерального бюджета работ по созданию и поставке НТПр по Контракту.

8.2.
Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего государственного контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.3.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель:__________________________________
Адрес:

Банковские реквизиты: 

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО__________________________

Тел.(___)____________; факс (_____)______________.

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию 
Адрес: 123995, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6.
Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК  по г. Москве ( ИНН 7703518529, КПП 770301001 Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490), р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ -1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.

8.4. К настоящему Контракту прилагаются:
- Техническое задание (приложение 1)

- Календарный план выполнения работ (приложение 2)

- Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Уполномоченное лицо, имеющее право подписи государственных контрактов
	Должность Уполномоченного лица 

(название организации)



	________________ ( А.Ф.Морозов.)
	________________  (Ф.И.О.)

	«____» ______________ 2013 г.
	«____» ______________ 2013 г.

	      М.П.
	      М.П.


Приложение 1

к Государственному контракту 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

к Государственному контракту от «___»_________________   №_______________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр)
 для государственных нужд

по базовому проекту  № 7.4-04/13 « Разработать рекомендации по обеспечению качества тестирования технических средств, применяемых при полевых гравиразведочных работах»
1. СРОКИ РАЗРАБОТКИ

Начало  – III квартал 2013 г. 
Окончание – IV квартал 2015 г.
2. ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТЫ

 (исполнитель и соисполнители)

3. РОЛЬ И МЕСТО ТЕМЫ (ПРОДУКЦИИ) В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСНЕДРА, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
Роль и место темы (продукции) в решении проблем в сфере деятельности Роснедр:


Работы по геологическому изучению недр, поискам и разведке месторождений полезных ископаемых базируются на использовании различных видов информации, получаемой на основе применения соответствующих геологических, геофизических и геохимических информационно-измерительных систем и технологий. Соответственно, вся производимая геолого-геофизической отраслью продукция является по своей сути информацией о недрах, представленной в виде геологических карт, разрезов, численных оценок объёма запасов полезных ископаемых, их географических координат, глубин залегания, технологических характеристик и т.п. Качество геологической продукции определяется, в том числе и точностью и достоверностью измерительной информации, получаемой при геофизических исследованиях недр, её единообразием и сопоставимостью. Кроме того, принципиальное значение имеет точность и достоверность геодезических измерений, т. к. на их основе вычисляются и вводятся различные корректирующие поправки в геофизические данные, а также осуществляются построения различных геолого-геофизических и прогнозных карт, которые, в конечном счете, определяют количественные характеристики месторождения. Показателем, позволяющим охарактеризовать с этой точки зрения качество геофизической продукции, является погрешность результата геофизических измерений. Основными составляющими суммарной погрешности измерений являются инструментальная и методические погрешности измерений.


Инструментальная погрешность – это погрешность средства измерений, используемого при проведении геофизического исследования недр. Оценка этой погрешности производится в процессе проводимой в установленном порядке процедуры калибровки (поверки) или градуировки средства измерений. Критерием оценки результата является соответствие погрешности средства измерений нормам, установленным в методике калибровки. В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» калибровка (поверка) геофизических средств измерений должна осуществляться на эталонных средствах, соподчиненных с государственными эталонами.


Источником методических погрешностей могут быть технологии проведения геофизических работ (неточный учёт влияния рельефа и местности, неудачное согласование свойств измеряемой величины и характеристик средства измерений, ошибки при раскладке проводов петли и т.д.), влияние помехонесущих полей, изменение условий проведения измерений и др. При построении разреза и геолого-геофизических карт источником методической погрешности является неточность пространственной и (или) временной привязки, на этапе интерпретации – несоответствие принятой модели измеряемого объекта реальному объекту. 


Одним из наиболее востребованных геофизических методов является гравиразведка. Метрологическое обеспечение в гравиразведке строится на основе передачи значения единицы ускорения силы тяжести рабочим геофизическим средствам измерений (гравиметрам) с помощью геофизических полигонов, представляющих собой систему закрепленных на местности пунктов, для которых с заданной точностью определены координаты, относительные высоты и значения приращения ускорения силы тяжести относительно опорного пункта. В СССР существовало около 50 гравиметрических полигонов. В настоящее время их число существенно сократилось. Однако и они не могут быть аттестованы, поскольку утратила силу старая отраслевая методика, основанная на измерении приращения ускорения силы тяжести, и отсутствуют соответствующие технические средства. С 2001 г. действует «Инструкция по развитию высокоточной гравиметрической сети России» ГКИНП (ГНТА)-04-252-01, разработанная ЦНИИГАиК и обязательная для всех предприятий, организаций и учреждений, выполняющих гравиметрические работы, независимо от ведомственной принадлежности.  Инструкция  предусматривает, что для гравиметрических определений на пунктах полигонов следует применять аттестованные баллистические гравиметры. Кроме того, с 01.01.2012 введен в действие ГОСТ Р 8.715-2010 «Государственная поверочная схема для средств измерений ускорения свободного падения», которая также предусматривает передачу размера единицы с использованием баллистического гравиметра. 


Таким образом, на сегодняшний день в отрасли отсутствуют средства и методы аттестации гравиметрических полигонов. Следует иметь в виду, что производство гравиметрических работ невозможно без градуировки (обкатки) гравиметров на полигонах, поскольку только эта процедура определяет цену деления гравиметра. В связи с этим назрела острая необходимость разработки Рекомендаций по обеспечению качества тестирования (градуировки) технических средств (гравиметров), применяемых  при полевых гравиразведочных работах, и их апробация на действующем полигоне. Рекомендации также должны содержать требования к самим гравиметрическим полигонам, поскольку явно требуется воссоздание сети гравиметрических полигонов по стране в местах наиболее интенсивного объёма работ по гравиразведке. Следует также рассмотреть вопросы тестирования гравиметров на установках для тестирования гравиметров в лабораторных условиях, в особенности учитывая то обстоятельство, что для ряда импортных гравиметров, применяемых в РФ, эта процедура невозможна. Необходимо установить порядок применения гравиметров, в том числе, приобретаемых по импорту, для проведения гравиразведочных работ.
Исходные данные для создания НТПр:

- Закон РФ «О недрах»;

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений»;

- Инструкция по гравиразведке (1980 г.);

- ГОСТ 8.715-2010 «Государственная поверочная схема для средств измерений ускорения свободного падения»;

- ГОСТ Р 53579-2009  СОГИН. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению (п. 7.19);

- ГОСТ 4.386-85  СПКП. Гравиметры наземные. Номенклатура показателей;

- ГОСТ 13017  Гравиметры наземные. Общие технические условия;

- МИ 1820-87  ГСИ. Гравиметры наземные. Методика поверки.

- «Инструкция по развитию высокоточной гравиметрической сети России» ГКИНП (ГНТА)-04-252-01.

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ.

Цель работы:

Обеспечение качества тестирования технических средств, применяемых при полевых гравиразведочных работах.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:


1. Разработать рекомендации по обеспечению качества тестирования технических средств, применяемых при полевых гравиразведочных работах, содержащие разделы:


- требования к техническим средствам, применяемым при полевых гравиразведочных работах; 


- требования к средствам тестирования;


- требования к гравиметрическим полигонам;

- требования к процессу проведения тестирования технических средств, применяемых при полевых гравиразведочных работах;

2. Провести апробацию рекомендаций на гравиметрическом полигоне.
Основные методы решения поставленной задачи:

Определяются Участником конкурса самостоятельно
 5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ПО ЭТАПАМ
Основное содержание работы:

- анализ факторов, влияющих на качество первичной информации и состояние применяемой аппаратуры и средств тестирования

- разработка рекомендаций по обеспечению качества тестирования технических средств, применяемых при полевых гравиразведочных работах;

- составление программы проведения апробации рекомендаций;
- проведение апробации рекомендаций на гравиметрическом полигоне;

- написание окончательного отчета.
Ожидаемые результаты и НТПр:


1. Рекомендации по обеспечению качества тестирования технических средств, применяемых при полевых гравиразведочных работах, содержащие разделы:


- требования к техническим средствам, применяемым при полевых гравиразведочных работах; 


- требования к средствам тестирования;


- требования к гравиметрическим полигонам;

- требования к процессу проведения тестирования технических средств, применяемых при полевых гравиразведочных работах;

2. Результаты апробации рекомендаций на гравиметрическом полигоне.

Организация работ по этапам:

Определяются Участником конкурса самостоятельно
6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НИОКР (в соответствии с
ГОСТ 15.101-98 и ГОСТ 7.32-2001)

Научно-техническая продукция, представленная в заключительном отчете в рамках базового проекта должна соответствовать ГОСТ 7.32-2001 о структуре и правилах оформления отчетов о научно-исследовательских работах, оформление рекомендаций должно соответствовать требованиям ГОСТ Р1.5-2004

Требования по каждой НТПр:
1. Рекомендации по обеспечению качества тестирования технических средств, применяемых при полевых гравиразведочных работах, содержащие разделы:

- Требования к техническим средствам, применяемым при полевых гравиразведочных работах.
 Раздел должен содержать:


а) требования к техническим и метрологическим характеристикам технических средств;


б) соответствие ГОСТам и другим действующим НТД, в том числе, ГОСТ 8.715-2010 «Государственная поверочная схема для средств измерений ускорения свободного падения»;


в) порядок допуска гравиразведочных средств измерений, в том числе, импортного производства, для проведения полевых гравиразведочных работ;


г) требования к документации на технические средства.

- Требования к средствам тестирования.

Раздел должен содержать:


а) требования к лабораторным средствам тестирования;


б) требования к поверке лабораторных средств тестирования.

- Требования к гравиметрическим полигонам.

Раздел должен содержать:

а) решение организационных вопросов размещения полигона (оформление землеотводов, кадастровая съёмка и др.);

б) требования к выбору территории для размещения опорных пунктов полигона с учетом обеспечения требуемого диапазона измерений гравиметров;

в) требования к конструкции опорных пунктов полигона;

г) требования к характеристикам полигона и их соответствие ГОСТ 8.715-2010;

д) требования к технической документации на полигон;

е) порядок и методика аттестации полигона с использованием эталонного абсолютного гравиметра.

- Требования к процессу проведения тестирования технических средств, применяемых при полевых гравиразведочных работах

Раздел должен содержать:

а) порядок тестирования полевых гравиметров;

б) методика тестирования;

в) оформление результатов тестирования.

2. Результаты апробации рекомендаций на гравиметрическом полигоне.


Раздел должен содержать:

а) программа проведения апробации;

б) результаты апробации, оформленные актом апробации рекомендаций на гравиметрическом полигоне.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

7.1. Результаты работ рецензируются и рассматриваются на Ученом Совете (Научно-техническом совете) Исполнителя.

7.2. Исполнитель представляет конечную продукцию (НТПр) Заказчику в установленные настоящим Государственным контрактом сроки с актом сдачи-приемки НТПр и формой 1 по учету сведений о результатах научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ гражданского назначения, утвержденной приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. N 736. 

7.3. Исполнитель представляет окончательный отчет по настоящему контракту и НТПр с официальной рецензией.

7.4. При принятии решения о приемке работ Заказчик может потребовать проведения независимой экспертизы.

7.5. Результаты работ по настоящему Государственному контракту рассматриваются на  совещании у начальника Управления – получателя НТПр  в  десятидневный срок с момента их поступления от Исполнителя.

7.6. Заказчик при положительном решении подписывает Акт сдачи-приемки НТПр по настоящему Государственному контракту и оплачивает работы.

7.7. Окончательный отчет и полученная НТПр сдается в Управления – получатели НТПр, ФГУНПП «Росгеолфонд».

	Исполнитель
	
	Заказчик:

	________________________ Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_________________А.Ф. Морозов

	
	
	Начальник Управления геологических основ, науки и информатики

____________А.М. Лыгин


Приложение 2

к Государственному контракту 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по Государственному контракту от  "____" ______________ № _________________________   

 на создание и поставку научно-технической продукции для государственных нужд

________________________________________________ 

(наименование организации-исполнителя)

	№№ п/п
	Исполнитель, соисполнители 
	Шифр и наименование базового проекта, этапов по созданию НТПр*
	Получатели НТПр
	Сроки разработки

(дата, месяц, год)
	Стоимость НТПр (тыс.руб.)
	Выходная  НТПр

(результаты работ)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	Всего
	затрачено в предшеств. период
	на 2013 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	№ 7.4-04/13 « Разработать рекомендации по обеспечению качества тестирования технических средств, применяемых при полевых гравиразведочных работах»
	Федеральное агентство по недропользованию
	III кв. 2013
	IV кв. 2015
	
	
	
	

	
	
	в том числе на 2013, 2014, 2015 гг.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по объекту
	
	
	
	
	
	
	


количество заданий на создание НТПр    ______________ 

стоимость НТПр на 2013   год _____________ тыс.руб.

	Исполнитель:
	
	Заказчик:

	_____________________________
Ф.И.О.


	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_____________________________________А.Ф. Морозов

	М.П.
	
	М.П.


*) заполняется с учетом выделения этапов по созданию каждой НТПр

Приложение 3

к Государственному контракту 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

к Государственному контракту 

от "___" ________________  № ______________________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр) для государственных нужд

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 и Исполнитель - (полное и краткое наименование Исполнителя), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава, утвержденного (орган утверждения, дата утверждения), заключили следующее соглашение.

Контрактная  цена работ по созданию НТПр по базовому проекту № 7.4-04/13 «Разработать рекомендации по обеспечению качества тестирования технических средств, применяемых при полевых гравиразведочных работах» в целом составляет: 
(цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается, 
в том числе на 2013 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.
в том числе на 2014 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
      в том числе на 2015 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
	Исполнитель:


	
	Заказчик:

	_________________________Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

______________________ А.Ф. Морозов

	м.п.
	
	м.п.


ПРОЕКТ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА

г. Москва                                                                              «__» _________2013 г.

Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию А.Ф. Морозова, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользования от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 , с одной стороны, и 

__________________________________________________________________

(полное и краткое наименование организации –Исполнителя)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________

(должность, фамилия имя отчество),
действующего на основании Устава, утвержденного __________________________

(орган утверждения, дата утверждения)

с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по созданию научно-технической продукции по базовому проекту № 7.4-05/13 «Разработать требования к организации,  проведению и результатам геохимических работ масштаба 1:200 000 с созданием геохимической основы Госгеолкарты-200/2» в соответствии с Техническим заданием (приложение 1) и Календарным планом (приложение 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол заседания Конкурсной комиссии от_________ №__________.

Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета (КБК 04904110010400).

1.2.
Ожидаемые результаты и область применения НТПр приводятся в Календарном плане и Техническом задании. Требования к выполнению работ определяются Техническим заданием и Календарным планом, которые являются  неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.3.
Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

Заказчик и Исполнитель в 15 - дневный срок обязаны принять совместное решение о расторжении Государственного контракта и порядке оплаты выполненных работ.

2.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

2.1.
По завершению работы по этапу (подэтапу) по настоящему Контракту Исполнитель в течение 5 дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.2.
За 20 дней до окончания текущего года Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр по последнему этапу с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

За 20 дней до завершения срока настоящего Контракта Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр в целом по Контракту с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.3.
Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов, отраслевых нормативных актов.

2.4.
Заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта сдачи-приемки НТПр и отчетных документов (материалов) обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки НТПр или мотивированный отказ.

2.5.
В случае несоответствия результатов работы требованиям к конечной или промежуточной продукции, изложенным в Техническом задании, а также особым условиям раздела 6 настоящего Контракта, составляется двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых доработок. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах контрактной цены.

2.6.
В случае досрочного выполнения Исполнителем работ по этапу (подэтапу) вопрос досрочной приемки и оплаты решается Заказчиком.

2.7.
Исполнитель должен гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. В случае если к Заказчику будут предъявлены какие-либо претензии со стороны третьих лиц, вытекающие из нарушения их авторских, смежных или иных исключительных прав, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с нарушением таких прав, и за свой счет незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

3.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Стоимость работ по базовому проекту 7.4-05/13 в целом в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене к настоящему Государственному контракту (приложение 3) устанавливается в сумме (цифрами)_____________ (прописью)______________________ рублей налогом на добавленную стоимость не облагается, в том числе:

на 2013 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2014 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2015 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. 

Заказчик ежегодно принимает на себя обязательства по данному Государственному контракту после принятия Федерального закона о федеральном бюджете.

В течение исполнения Контракта годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Контракту. 

3.2.
Финансирование настоящего Контракта может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Федеральному агентству по недропользованию бюджетных ассигнований, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя. При этом в случае необходимости стороны должны согласовать новые сроки и другие условия выполнения работ.

3.3.
Заказчик авансирует Исполнителя для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Заказчику Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет _______% (процент  аванса не должен превышать 30%) стоимости работ по настоящему Контракту. Размер аванса текущего года составляет _____________(цифрами и прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. Размер аванса последующих лет устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.

Расчеты за выполненные этапы работ, предусмотренные Календарным планом, производятся Заказчиком в течение 5 банковских дней на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки НТПр по конкретному этапу с учетом выплаченного аванса в пропорциональном объеме. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в Контракте.

3.4.
Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту поэтапно на основании Акта сдачи-приемки (с учетом выданных ранее авансовых платежей) с представлением научно-технической продукции, полученной за отчетный период.

3.5.
Окончательный расчет по Контракту производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной Актом сдачи-приемки НТПр.

3.6.
По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Контракту в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.

4.
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
Исполнитель обязан представлять по требованию Заказчика необходимую документацию по работам (включая оперативную информацию о фактически произведенных затратах) для оперативного контроля за ходом исполнения Контракта. 

В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).

4.2
Исполнитель обязан представлять Заказчику сведения для формирования и ведения Единого реестра результатов научно-технической деятельности 

4.3.
Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные при выполнении работ по его вине.

4.4.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств. 

4.5.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем какого-либо обязательства по настоящему Контракту, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Исполнителем обязательства в полном объеме. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от своих обязательств по настоящему Контракту.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно природных явлений (наводнения, землетрясения и др.), пожара, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Исполнителем является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

5.3.
Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
6.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

6.1. Использование научно-технической продукции, созданной и переданной Исполнителем в соответствии с настоящим Контрактом, производится по усмотрению Заказчика.

6.2. Права на использование научно-технической продукции, созданной по настоящему Контракту, принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по недропользованию. 

Результаты работ по настоящему Контракту по согласованию с Заказчиком могут быть опубликованы, при этом обязательна ссылка на выполнение работ за счет средств федерального бюджета.

6.3. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации настоящего Контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, исключительное право на использование создаваемых при реализации настоящего Контракта программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (именуемых объектами интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий), а также право на конфиденциальную информацию о результатах научно технической деятельности, полученных при реализации настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по недропользованию.

6.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем может изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

6.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов. Обязательства, указанные в настоящем пункте Контракта, действуют в течение всего времени выполнения работ по настоящему контракту, а также после окончания и расторжения настоящего контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

7.2.
Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме, в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

7.3.
Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.4.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

7.5.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по ______________________.

В случае неисполнения Контракта в установленные сроки Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие настоящего контракта прекращается:

а) по истечении срока действия Контракта;

б) в случае прекращения финансирования из Федерального бюджета работ по созданию и поставке НТПр по Контракту.

8.2.
Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего государственного контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.3.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель:__________________________________
Адрес:

Банковские реквизиты: 

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО__________________________

Тел.(___)____________; факс (_____)______________.

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию 
Адрес: 123995, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6.

Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК  по г. Москве ( ИНН 7703518529, КПП 770301001 Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490), р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ -1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.

8.4. К настоящему Контракту прилагаются:

- Техническое задание (приложение 1)

- Календарный план выполнения работ (приложение 2)

- Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Уполномоченное лицо, имеющее право подписи государственных контрактов
	Должность Уполномоченного лица 

(название организации)



	________________ ( А.Ф.Морозов.)
	________________  (Ф.И.О.)

	«____» ______________ 2013 г.
	«____» ______________ 2013 г.

	      М.П.
	      М.П.


Приложение 1

к Государственному контракту 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

к Государственному контракту от «___»_________________   №_______________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр)
 для государственных нужд

по базовому проекту  № 7.4-05/13 «Разработать требования к организации, проведению и результатам геохимических работ масштаба 1:200 000  с созданием геохимической основы Госгеолкарты-200/2»
1. СРОКИ РАЗРАБОТКИ

Начало  – III квартал 2013 г. 

Окончание – IV квартал 2015 г.

2. ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТЫ

 (исполнитель и соисполнители)

3. РОЛЬ И МЕСТО ТЕМЫ (ПРОДУКЦИИ) В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСНЕДР, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
3.1. Роль и место темы (продукции) в решении проблем в сфере деятельности Роснедр:

Региональные геохимические работы (РГХР) занимают важное место в геологоразведочном производстве (геолого-геофизические и геолого-съемочные работы масштаба 1:1000 000 и 1:200 000), решая широкий спектр задач геологического, прогнозно-поискового, а также геоэкологического содержания. Геохимическая информация, получаемая в результате РГХР  масштаба 1:200 000 и организованная в комплект карт геохимической основы (ГХО-200) с соответствующими базами данных, играет значительную роль в повышении информативности и прогностических свойств комплекта Госгеолкарты-200/2. 

В настоящее время работы по составлению ГХО-200 для Госгеолкарты-200/2 регламентируются «Временными требованиями к геохимическому обеспечению геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание)», являющимися  приложением  № 3 к  «Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание)» (М, 1999). В этом документе кратко изложены требования к геохимической основе и ее использованию при составлении комплекта Госгеолкарты-200/2. Однако, указанные Требования в значительной мере были составлены до получения опыта проведения таких работ, поэтому содержат недостаточно корректное изложение положений  об организации работ, их производстве для различных ландшафтно-геохимических обстановок, конечным результатам и, по понятным причинам, не  сопровождаются макетами карт ГХО-200 и легендами. Накопленный опыт методического сопровождения и консультирования многих производственных геологических предприятий по созданию ГХО-200, результаты  их апробации на Геохимической секции НРС с учетом  возросших требований к эффективности региональных геохимических работ, а также многочисленные обращения производственных геологических предприятий,– все это  определяет необходимость создания самостоятельного нормативно-методического документа: «Требования к организации,  проведению и результатам геохимических работ масштаба 1:200 000  с созданием геохимической основы Госгеолкарты-200/2». 

Данные требования к организации, проведению и результатам геохимических работ масштаба 1:200 000  с созданием геохимической основы Госгеолкарты-200/2, в конечном счете,  будут нацелены на создание комплекта  карт ГХО-200, позволяющего повысить информативность и прогностические свойства Госгеолкарты-200/2. Комплект ГХО-200 включает следующие обязательные карты и схемы: 

· районирования территории по условиям 
проведения геохимических работ (схема);

·  геохимической изученности (картограмма);

· геохимической специализации геологических 
образований; 

· геолого-геохимического районирования 
(карта-схема);

· прогнозно-геохимическую;

· эколого-геохимическую. 

Требования к организации, проведению и результатам геохимических работ масштаба 1:200 000 с созданием геохимической основы Госгеолкарты-200/2 должны обеспечить решение следующих вопросов:

· геологических (выявление геохимической специализации геологических образований для их типизации, расчленения, корреляции и уточнения границ; выявление геохимической зональности структурно-формационных зон; уточнение региональных кларков химических элементов; реставрация и типизация геодинамических условий формирования геологических образований; создание геохимических основ Госгеолкарты 200/2); 

· прогнозно-минерагенических (оценка металлогенической специализации и потенциальной рудоносности структурно-формационных зон;  выполнение геохимического и металлогенического районирования территорий; уточнение перспектив известных и выделение новых потенциальных металлогенических зон, рудных районов и узлов, определение их рудно-формационной принадлежности; комплексная количественная оценка минерагенического потенциала вновь выделенных перспективных рудных районов и узлов на благородные, цветные, редкие, черные металлы, алмазы и нефть; разработка рекомендаций по проведению ГРР на выявленных перспективных площадях);

· экологических (оценка геохимической эндемичности регионов; оценка загрязнения окружающей среды токсичными химическими элементами и соединениями с выделением экологически неблагоприятных площадей; проведение районирования территории по уровню загрязнения и степени экологической опасности; создание картографических основ комплексных эколого-ресурсных кадастров территорий).

Ежегодные аналитические обзоры по состоянию региональных геохимических работ (РГХР) показывают эффективность этих исследований. Обзоры, содержащие анализ и обобщение результатов РГХР, позволяют оперативно получить достаточно полное представление об их состоянии (объемы, виды, масштабы работ, их результативность) за каждый календарный год. Владение такой информацией облегчает принятие обоснованных управленческих решений, направленных на повышение эффективности РГХР. Таким образом, актуальность Ежегодных аналитических обзоров РГХР не вызывает сомнений. Главным здесь является то обстоятельство, что Обзоры обеспечивают единую систему учета, анализа и обобщения данных о планируемых, проводимых и завершающихся РГХР, их результативности и эффективности.

3.2. Исходные данные для создания НТПр:

Исходными материалами для решения указанной задачи будут являться:

· материалы региональных геохимических работ, выполненных  в последние годы ИМГРЭ и территориальными геологическими организациями;

· материалы по рассмотрению геохимических основ Госгеолкарты-200/2 на Геохимической секции НРС Роснедра. – М.: ИМГРЭ;

· ежегодные аналитические обзоры по геохимическим работам на стадии регионального геологического изучения недр. – М.: ИМГРЭ;

· материалы III Всероссийской конференции по прикладной геохимии – «Региональные геохимические работы – основа подготовки площадей для поисков месторождений полезных ископаемых». – М.: ИМГРЭ, 2010 г.

· действующие нормативно-методические документы по производству РГХР:

1. Временные требования к геохимическому обеспечению геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание). – М. МПР РФ, 1999 г.

2. Требования к производству и результатам многоцелевого геохимического картирования масштаба 1:200 000. М.: ИМГРЭ, 2002 г.

3. Требования к геохимической основе государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (новая редакция). – М.: ИМГРЭ, 2005 г.

4. Методическое руководство по составлению и подготовке к изучению листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второго издания). – СПб., 2010 г. 

5. Требования к опережающей геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 третьего поколения (вторая редакция). М.:- СПб.: Роснедра, 2012 г.

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ.

Цель работы:

Разработать Требования к организации, проведению и результатам геохимических работ масштаба 1:200 000 с созданием геохимической основы Госгеолкарты-200/2.

Для достижения  поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Разработать Требования к организации, проведению и результатам геохимических работ масштаба 1:200 000  с созданием геохимической основы Госгеолкарты-200/2.

2. Составить Ежегодные аналитические обзоры по состоянию и результативности региональных геохимических работ.

Основные методы решения поставленных задач:

Определяются Участником конкурса самостоятельно.

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ПО ЭТАПАМ
Основное содержание работы:

·  Проведение анализа действующих нормативно-методических документов по производству РГХР и материалов региональных геохимических работ.

· Разработка Требований к организации,  проведению и результатам геохимических работ масштаба 1:200 000  с созданием Геохимической основы Госгеолкарты-200/2.

·  Сбор данных о проведенных региональных геохимических работах за 2013, 2014 и 2015 гг.

· Составление Ежегодных аналитических обзоров по состоянию и результативности региональных геохимических работ.

Ожидаемые результаты и НТПр:

1.Требования к организации, проведению и результатам геохимических работ масштаба 1:200 000  с созданием Геохимической основы Госгеолкарты-200/2, включающие:

1.1. Текстовая часть: 

· общие положения;

· проектирование и организация  работ по созданию геохимической основы (ГХО) Госгеолкарты-200/2;

· анализ геохимической изученности территории, наличие ретроспективной геохимической информации с оценкой степени и качества изученности;

· сбор, систематизация и обобщение ретроспективной геохимической информации;

·  технология полевых работ по геохимическому доизучению территории;

·  лабораторно-аналитическое и метрологическое обеспечение работ;

· создание банков и баз данных,  использование  электронных эталонных баз  и изобразительных средств (ЭБЗ) Госгеолкарты-200/2 при создании ГХО-200;

· рекомендуемые компьютерные технологии;

·  требования к конечным результатам работ по созданию ГХО-200, включая единые требования к составу, содержанию и оформлению комплекта карт ГХО-200 и схем зарамочного оформления;

· специализированные Требования к составу, структуре и форматам представления цифровых геохимических материалов, составляющих ГХО-200;

· рекомендации по использованию материалов ГХО в  комплекте Госгеолкарты-200/2 с учетом положений новой Инструкции (Методическое руководство, 2010 г.);

· порядок рассмотрения и хранения материалов геохимической основы Госгеолкарты-200/2.

1.2. Графические и текстовые приложения.

2. Ежегодные аналитические обзоры по состоянию и результативности региональных геохимических работ.

Организация работ по этапам:

Определяются Участником конкурса самостоятельно

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НИОКР (в соответствии с ГОСТ    15.101-98 и ГОСТ 7.32-2001)

Научно-техническая продукция, представленная в заключительном отчете в рамках базового проекта, должна соответствовать ГОСТ 15.101-98 о производстве продукции, ГОСТ 7.32-2001 о структуре и правилах оформления отчетов о научно-исследовательских работах и рекомендациям по разработке технических регламентов (Р50.1.044-2003 г.).

Требования по каждой НТПр:

6.1. «Требования к организации,  проведению и результатам геохимических работ масштаба 1:200 000  с созданием Геохимической основы Госгеолкарты-200/2»

Требования должны содержать: 

Текстовая часть:

·  Общие положения – будут изложены цели и задачи работ по созданию ГХО-200.

·  Проектирование и организация  работ по созданию геохимической основы (ГХО) Госгеолкарты-200/2 – будут отражены результаты современной практики подготовки ГХО-200 как двухэтапных работ: самостоятельных опережающих, предшествующих ГДП-200, и сопровождающих (в составе ГДП-200).

·  Анализ геохимической изученности территории, наличие ретроспективной геохимической информации с оценкой степени и качества изученности – на основании накопленного опыта по обобщению, анализу и переинтерпретации геохимической информации (в т.ч. ретроспективной) должны быть изложены методические подходы и оценочные параметры, используемые для создания карт геохимической изученности.

·  Сбор, систематизация и обобщение ретроспективной геохимической информации – будут рассмотрены состав и методические приемы работ по сбору, систематизации и обобщению ретроспективной геохимической информации.  

·  Технология полевых работ по геохимическому доизучению территории – должна определяться ландшафтно-геологическими условиями доизучаемой территории с учетом степени ее геохимической изученности, позволяющей обосновать виды и объемы геохимических работ. Полевые работы предусматривается проводить в два этапа: опережающий при средней плотности опробования 1 проба на 2 – 4 кв. км и сопровождающий –детализационно-заверочный.

·  Лабораторно-аналитическое и метрологическое обеспечение работ – должно отражать организационные и технологические особенности этих работ, обусловленные их выполнением как в полевой, так и в камеральный периоды. Общим требованием к лабораторно-аналитическому и метрологическому обеспечению должно являться использование многокомпонентных прецизионных высокочувствительных методов анализов с достаточными пределами обнаружения химических элементов и точностью их определения. 

· Создание банков и баз данных,  использование  электронных эталонных баз  и изобразительных средств (ЭБЗ) Госгеолкарты-200/2 при создании ГХО-200  – будут рассмотрены регламентируемые структуры, состав банков и баз данных и методические приемы их создания, возможности использования  электронных эталонных баз  и изобразительных средств (ЭБЗ) Госгеолкарты-200/2.  

· Рекомендуемые компьютерные технологии  – будет обоснован оптимальный перечень рекомендованных компьютерных технологий.
· Требования к конечным результатам работ по созданию ГХО-200, включая единые требования к составу, содержанию и оформлению комплекта карт ГХО-200 и схем зарамочного оформления – будут  уточнены состав и содержание обязательных (основных) и дополнительных (вспомогательных) карт и схем, входящих в комплект ГХО-200. По каждой их карт будет приведен регламент их содержания, технологические приемы составления. Материалы ГХО-200 представляются как в цифровом, так и в аналоговом варианте и должны сопровождаться электронными базами данных в соответствии с действующими положениями новой Инструкции к ГК-200/2 (Методическое руководство, 2010 г.). Комплект карт ГХО-200 Госгеолкарты-200/2 сопровождается отчетом (объяснительной запиской). Комплект ГХО-200 включает следующие обязательные карты и схемы: 

· карта (схема) районирования территории по условиям проведения геохимических работ позволяет обосновывать рациональный комплекс геохимических методов, оценивать достоверность ранее выполненных геохимических работ, интерпретировать результаты геохимических работ. Карта создается на ландшафтной основе и позволяет также изучить геохимические ландшафты и связанные с ними россыпные месторождения;

·  картограмма геохимической изученности содержит информацию о видах, масштабах, контурах, времени проведения и качестве ранее выполненных геохимических работ. Она используется для планирования объемов и видов проектируемых РГХР;

· карта геохимической специализации геологических образований составляется на основе соответствующих геоло​гических карт и отражает геохимические характеристики всех изучен​ных геологических подразделений (осадочные, магматические и метаморфи​ческие комплексы и др.) в виде условных цветовых соотношений сумм кларков концентраций групп х.э. (литофильных, халькофильных и сидерофильных).

· карта-схема геолого-геохимического районирования 
геологических образований отображает геохимические характеристики структурно-формационных зон, их геохимическую зональность, геохимическое и металлогеническое районирование территорий.

· прогнозно-геохимическая карта отображает рудогенные аномальные геохимические поля (АГХП) и рудные объекты, типизированные по рудноформационной принадлежности и ранжированные в соответствии с иерархией металлогенических подразделений (металлогенических зон и рудных районов – ГХО-1000, рудных районов и узлов – ГХО-200.

· эколого-геохимическая карта отображает ареалы зон, районов и узлов аномально высоких содержаний токсичных химических элементов с оценкой состава и степени загрязнения компонентов окружающей среды токсичными химическими элементами. Это показывается применительно к функциональному зонированию изучаемой территории по характеру ее хозяйственного использования. Карта позволяет решать весь комплекс эколого-геохимических задач, указанных выше. 

· Специализированные Требования к составу, структуре и форматам представления цифровых геохимических материалов, составляющих ГХО-200 – будут изложены требования к составу, структуре и форматам представления цифровых геохимических материалов, составляющих ГХО-200.

· Рекомендации по использованию материалов ГХО в комплекте Госгеолкарты-200/2 с учетом положений новой Инструкции (Методическое руководство, 2010 г.) – будут сформулированы рекомендации по использованию материалов ГХО в  комплекте Госгеолкарты-200/2, которые должны подчеркивать необходимость более полного использования геохимической информации, содержащейся в комплекте карт ГХО-200 и ее отражение на картах геологической,  полезных ископаемых и закономерностей их размещения, эколого-геологической схеме, входящих в состав Госгеолкарты-200/2.
·  Порядок рассмотрения и хранения материалов геохимической основы Госгеолкарты-200/2 – будет изложен порядок апробации материалов ГХО-200 на Геохимической секции  НРС Роснедра и его передачи на хранение и для использования при создании ГК-200/2.

Графические и текстовые приложения, включающие:
· Технологическая схема производства ГХО-200.

· Формы карточек полевой документации.

· Содержание дневника полевых наблюдений при ГХО-200.

· Содержание аналитических работ.

· Методы определения химических элементов и пределы их обнаружения.

· Структуры базы данных геохимической изученности России 

· Структура базы данных геохимических проб.

· Тематические слои ГИС ГХО-200.

· Макет карты (схемы) районирования территории по условиям проведения геохимических работ масштаба 1:500 000.

· Условные обозначения к карте (схеме) районирования территории по условиям проведения геохимических работ

· Таблица оценки качества ранее выполненных геохимических работ.

· Макет картограммы геохимической изученности масштаба 1:500 000.

· Условные обозначения к картограмме геохимической изученности.

· Макет карты геохимической специализации геологических образований масштаба 1:200 000.

· Условные обозначения к карте  геохимической специализации геологических образований.

· Макет карты (схемы) геолого-геохимического районирования масштаба 1:500 000.

· Условные обозначения к карте (схеме) геолого-геохимического районирования.

· Макет прогнозно-геохимической карты (карты рудогенных геохимических аномалий) масштаба 1:200 000.

· Условные обозначения к прогнозно-геохимической карте (карте рудогенных геохимических аномалий).

· Макет эколого-геохимической карты масштаба 1:200 000. 

· Условные обозначения к эколого-геохимической карте

· Требования к конечным результатам и качеству геологоразведочных работ (таблица).

6.2. «Ежегодные аналитические обзоры по состоянию и результативности региональных геохимических работ»

Основное назначение Аналитических обзоров – обобщение и анализ геохимической информации, характеризующей состояние и геологическую результативность региональных геохимических работ (РГХР). Обзоры должны быть составлены с учетом анализа следующих документов: Программы и Планы развития РГХР по отрасли в целом, и для отдельных Федеральных округов в частности; Технические (геологические) задания на конкретные объекты, Отчеты по завершенным РГХР; Экспертные заключения специалистов на геолого-геохимические материалы, представленные территориальными геологическими организациями, Протоколы Геохимической секции НРС по рассмотрению геохимических основ (ГХО-1000 и ГХО-200) к Госгеолкартам-1000/3 и 200/2, Анкетные данные по результатам РГХР территориальных организаций; Паспорта перспективных геохимических аномалий и др.

Аналитические обзоры должны обеспечить необходимую полноту сбора и анализа геохимической информации по результатам РГХР на определенный период времени (календарный год). В заключительной части Аналитических обзоров необходимо отражать имеющиеся недостатки в проведении РГХР и рекомендации по их устранению. Результаты анализа состояния региональных геохимических работ должны помочь руководящим органам отрасли принимать обоснованные управленческие решения по оценке достигнутого уровня этих работ и их дальнейшему развитию. 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Результаты работ рецензируются и рассматриваются на Ученом Совете (Научно-техническом совете) Исполнителя.

7.2. Исполнитель представляет конечную продукцию (НТПр) Заказчику в установленные настоящим Государственным контрактом сроки с актом сдачи-приемки НТПр и формой 1 по учету сведений о результатах научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ гражданского назначения, утвержденной приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. N 736. 

7.3. Исполнитель представляет окончательный отчет по настоящему контракту и НТПр с официальной рецензией.

7.4. При принятии решения о приемке работ Заказчик может потребовать проведения независимой экспертизы.

7.5. Результаты работ по настоящему Государственному контракту рассматриваются на  совещании у начальника Управления – получателя НТПр в десятидневный срок с момента их поступления от Исполнителя.

7.6. Заказчик при положительном решении подписывает Акт сдачи-приемки НТПр по настоящему Государственному контракту и оплачивает работы.

7.7. Окончательный отчет и полученная НТПр сдается в Управления – получатели НТПр, ФГУНПП «Росгеолфонд».

	Исполнитель
	
	Заказчик:

	________________________ Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_________________А.Ф. Морозов

	
	
	Начальник Управления геологических основ, науки и информатики

____________А.М. Лыгин


Приложение 2

к Государственному контракту 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по Государственному контракту от  "____" ______________ № _________________________   

 на создание и поставку научно-технической продукции для государственных нужд

________________________________________________ 

(наименование организации-исполнителя)

	№№ п/п
	Исполнитель, соисполнители 
	Шифр и наименование базового проекта, этапов по созданию НТПр*
	Получатели НТПр
	Сроки разработки

(дата, месяц, год)
	Стоимость НТПр (тыс.руб.)
	Выходная  НТПр

(результаты работ)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	Всего
	затрачено в предшеств. период
	на 2013 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	№ 7.4-05/13 «Разработать требования к организации,  проведению и результатам геохимических работ масштаба 1:200 000 с созданием геохимической основы Госгеолкарты-200/2»
	Федеральное агентство по недропользованию
	III кв. 2013
	IV кв. 2015
	
	
	
	

	
	
	в том числе на 2013, 2014, 2015 гг.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по объекту
	
	
	
	
	
	
	


количество заданий на создание НТПр    ______________ 

стоимость НТПр на 2013   год _____________ тыс.руб.

	Исполнитель:
	
	Заказчик:

	_____________________________
Ф.И.О.


	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_____________________________________А.Ф. Морозов

	М.П.
	
	М.П.


*) заполняется с учетом выделения этапов по созданию каждой НТПр

Приложение 3

к Государственному контракту 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

к Государственному контракту 

от "___" ________________  № ______________________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр) для государственных нужд

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 и Исполнитель - (полное и краткое наименование Исполнителя), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава, утвержденного (орган утверждения, дата утверждения), заключили следующее соглашение.

Контрактная  цена работ по созданию НТПр по базовому проекту № 7.4-05/13 «Разработать требования к организации,  проведению и результатам геохимических работ масштаба 1:200 000  с созданием геохимической основы Госгеолкарты-200/2»  в целом составляет: 
(цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается, 
в том числе на 2013 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.
в том числе на 2014 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
      в том числе на 2015 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
	Исполнитель:


	
	Заказчик:

	_________________________Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

______________________ А.Ф. Морозов

	м.п.
	
	м.п.



ПРОЕКТ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА

г. Москва                                                                              «__» _________2013 г.

Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию А.Ф. Морозова, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользования от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 , с одной стороны, и 

__________________________________________________________________

(полное и краткое наименование организации –Исполнителя)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________

(должность, фамилия имя отчество),
действующего на основании Устава, утвержденного __________________________

(орган утверждения, дата утверждения)

с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по созданию научно-технической продукции по базовому проекту № 7.4-06/13 «Составить «Геохронологический атлас-справочник основных структурно-вещественных комплексов России» как основу для решения задач Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 и прогнозно-поисковой оценки территории Российской Федерации» в соответствии с Техническим заданием (приложение 1) и Календарным планом (приложение 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол заседания Конкурсной комиссии от_________ №__________.

Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета (КБК 04904110010400).

1.2.
Ожидаемые результаты и область применения НТПр приводятся в Календарном плане и Техническом задании. Требования к выполнению работ определяются Техническим заданием и Календарным планом, которые являются  неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.3.
Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

Заказчик и Исполнитель в 15 - дневный срок обязаны принять совместное решение о расторжении Государственного контракта и порядке оплаты выполненных работ.

2.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

2.1.
По завершению работы по этапу (подэтапу) по настоящему Контракту Исполнитель в течение 5 дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.2.
За 20 дней до окончания текущего года Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр по последнему этапу с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

За 20 дней до завершения срока настоящего Контракта Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр в целом по Контракту с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.3.
Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов, отраслевых нормативных актов.

2.4.
Заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта сдачи-приемки НТПр и отчетных документов (материалов) обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки НТПр или мотивированный отказ.

2.5.
В случае несоответствия результатов работы требованиям к конечной или промежуточной продукции, изложенным в Техническом задании, а также особым условиям раздела 6 настоящего Контракта, составляется двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых доработок. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах контрактной цены.

2.6.
В случае досрочного выполнения Исполнителем работ по этапу (подэтапу) вопрос досрочной приемки и оплаты решается Заказчиком.

2.7.
Исполнитель должен гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. В случае если к Заказчику будут предъявлены какие-либо претензии со стороны третьих лиц, вытекающие из нарушения их авторских, смежных или иных исключительных прав, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с нарушением таких прав, и за свой счет незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

3.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Стоимость работ по базовому проекту 7.4-06/13 в целом в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене к настоящему Государственному контракту (приложение 3) устанавливается в сумме (цифрами)_____________ (прописью)______________________ рублей налогом на добавленную стоимость не облагается, в том числе:

на 2013 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2014 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2015 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. 

Заказчик ежегодно принимает на себя обязательства по данному Государственному контракту после принятия Федерального закона о федеральном бюджете.

В течение исполнения Контракта годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Контракту. 

3.2.
Финансирование настоящего Контракта может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Федеральному агентству по недропользованию бюджетных ассигнований, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя. При этом в случае необходимости стороны должны согласовать новые сроки и другие условия выполнения работ.

3.3.
Заказчик авансирует Исполнителя для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Заказчику Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет _______% (процент  аванса не должен превышать 30%) стоимости работ по настоящему Контракту. Размер аванса текущего года составляет _____________(цифрами и прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. Размер аванса последующих лет устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.

Расчеты за выполненные этапы работ, предусмотренные Календарным планом, производятся Заказчиком в течение 5 банковских дней на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки НТПр по конкретному этапу с учетом выплаченного аванса в пропорциональном объеме. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в Контракте.

3.4.
Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту поэтапно на основании Акта сдачи-приемки (с учетом выданных ранее авансовых платежей) с представлением научно-технической продукции, полученной за отчетный период.

3.5.
Окончательный расчет по Контракту производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной Актом сдачи-приемки НТПр.

3.6.
По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Контракту в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.

4.
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
Исполнитель обязан представлять по требованию Заказчика необходимую документацию по работам (включая оперативную информацию о фактически произведенных затратах) для оперативного контроля за ходом исполнения Контракта. 

В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).

4.2
Исполнитель обязан представлять Заказчику сведения для формирования и ведения Единого реестра результатов научно-технической деятельности 

4.3.
Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные при выполнении работ по его вине.

4.4.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств. 

4.5.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем какого-либо обязательства по настоящему Контракту, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Исполнителем обязательства в полном объеме. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от своих обязательств по настоящему Контракту.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно природных явлений (наводнения, землетрясения и др.), пожара, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Исполнителем является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

5.3.
Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
6.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

6.1. Использование научно-технической продукции, созданной и переданной Исполнителем в соответствии с настоящим Контрактом, производится по усмотрению Заказчика.

6.2. Права на использование научно-технической продукции, созданной по настоящему Контракту, принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по недропользованию. 

Результаты работ по настоящему Контракту по согласованию с Заказчиком могут быть опубликованы, при этом обязательна ссылка на выполнение работ за счет средств федерального бюджета.

6.3. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации настоящего Контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, исключительное право на использование создаваемых при реализации настоящего Контракта программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (именуемых объектами интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий), а также право на конфиденциальную информацию о результатах научно технической деятельности, полученных при реализации настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по недропользованию.

6.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем может изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

6.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов. Обязательства, указанные в настоящем пункте Контракта, действуют в течение всего времени выполнения работ по настоящему контракту, а также после окончания и расторжения настоящего контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

7.2.
Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме, в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

7.3.
Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.4.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

7.5.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по ______________________.

В случае неисполнения Контракта в установленные сроки Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие настоящего контракта прекращается:

а) по истечении срока действия Контракта;

б) в случае прекращения финансирования из Федерального бюджета работ по созданию и поставке НТПр по Контракту.

8.2.
Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего государственного контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.3.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель:__________________________________
Адрес:

Банковские реквизиты: 

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО__________________________

Тел.(___)____________; факс (_____)______________.

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию 
Адрес: 123995, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6.

Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК  по г. Москве ( ИНН 7703518529, КПП 770301001 Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490), р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ -1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.

8.4. К настоящему Контракту прилагаются:

- Техническое задание (приложение 1)

- Календарный план выполнения работ (приложение 2)

- Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Уполномоченное лицо, имеющее право подписи государственных контрактов
	Должность Уполномоченного лица 

(название организации)



	________________ ( А.Ф.Морозов.)
	________________  (Ф.И.О.)

	«____» ______________ 2013 г.
	«____» ______________ 2013 г.

	      М.П.
	      М.П.


Приложение 1

к Государственному контракту 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

к Государственному контракту от «___»_________________   №_______________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр)
 для государственных нужд

по базовому проекту  № 7.4-06/13 «Составить «Геохронологический атлас-справочник основных структурно-вещественных комплексов России» как основу для решения задач Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 и прогнозно-поисковой оценки территории Российской Федерации»
1. СРОКИ РАЗРАБОТКИ

Начало  – III квартал 2013 г. 

Окончание – IV квартал 2015 г.

2. ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТЫ

 (исполнитель и соисполнители)
3. РОЛЬ И МЕСТО ТЕМЫ (ПРОДУКЦИИ) В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСНЕДР, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
Методы геохронологического датирования являются основой для определения возраста картографируемых структурно-вещественных комплексов как на территории Российской Федерации, так и в мире. 

Одним из важнейших методов датирования горных пород является уран-свинцовый, по акцессорному циркону. Это связано с тем, что циркон весьма распространенный минерал, а U-Pb система в цирконах наиболее консервативна. Для датирования геологических объектов применяются и Sm-Nd, Rb-Sr, Re-Os, K-Ar и Ar-Ar методы, которые более трудоемки и имеют более низкую точность и разрешающую способность. Однако, эти методы позволяют оценить начальные соотношения изотопов Nd, Sr, Os в источнике пород, долю мантийной компоненты, что является важнейшим изотопно-геохимическим критерием их генезиса. Для непосредственного определения возраста руд применяются: Pb-Pb метод по сульфидам в локальном (ICPMS+лазерная абляция) и классическом (ID-TIMS) вариантах; Sm-Nd по шеелитам и Re-Os по молибдениту и другим сульфидам.

К настоящему времени по геохронологическим работам, уже выполненным в рамках проектов по составлению Государственных геологических картам м-ба 1:200 000 (второго издания) и 1:1 000 000 (третьего поколения), научно-исследовательским и тематическим работам, проведенным по заказам Роснедр, начиная с 2002 г., получен огромный фактический материал – несколько тысяч определений возраста картографируемых структурно-вещественных комплексов, который в несистематизированном виде присутствует в фондовых отчетах, комплектах изданных листов Госгеолкарт, сопровождающих их базах данных и открытых публикациях. Эти данные не могут быть эффективно использованы для текущих и планируемых работ по причине их разрозненности и отсутствию экспертизы соответствия критериям достоверности.

В геологических институтах РАН (ИГГД, ИГЕМ, ГЕОХИ, ИГ КФРАН и др.) также в значительном объеме проводится геохронологическое датирование пород различными методами, результаты которого представлены в многочисленных статьях и монографиях. 

Целесообразно критическое осмысление и сведение всего полученного за последнее десятилетие беспрецедентного массива данных в единую фактографическую базу в форме «Геохронологического атласа-справочника основных структурно-вещественных комплексов России», представляющего собой обобщающую сводку датировок U-Pb, Pb-Pb, Sm-Nd, Rb-Sr, Re-Os, K-Ar, Ar-Ar методами горных пород, руд и минералов, с привязкой к картографируемым подразделениям серийных легенд Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 в рамках ГИС-проекта на основе Геологической карты Российской Федерации масштаба 1:2 500 000.

Для отражения актуальных геохронологических достижений целесообразна подготовка электронного «Ежегодного Геохронологического Бюллетеня», который будет содержать сведения о результатах и пространственную привязку, выполненных возрастных определений в ЦИИ ВСЕГЕИ за текущий год, и сводку об опубликованных результатах таких определений в институтах РАН (ИГГД, ИГЕМ, ГЕОХИ, ИГ КФРАН и др.). 

Геохронологический атлас-справочник и  Ежегодные Геохронологические Бюллетени необходимо разместить в варианте открытого Интернет-доступа на портале Роснедр, что послужит их более широкому использованию в геологической практике.

Одной из важнейших задач геохронологии является надёжное определение абсолютного возраста формирования месторождений металлических полезных ископаемых и пород рудоносного геологического комплекса, и выделение на этой основе эпох рудогенеза.

Опыт изотопного датирования раннедокембрийских-месторождений золота, меди, молибдена Карело-Кольского региона показывает, что возраста сульфидов и силикатов из руд и околорудных метасоматитов полученные Rb-Sr, К-Ar и Pb-Pb методами, как правило, отражают не время их формирования, а возраст более молодых процессов метаморфизма оставляя неясным механизм и источники формирования руд. Это не позволяет выделить эпохи рудогенеза и рудоносные геологические комплексы, что затрудняет рациональное прогнозирование новых перспективных площадей при проведении ГК-1000 и ГК-200.

Наиболее перспективным для датирования сульфидных руд в настоящее время признан Re-Os метод, который особенно информативен для сульфидов с высоким содержанием Re – халькопирита и молибденита. Единичные определения Re-Os возраста молибденитов из руд раннедокембрийских месторождений показывают их совпадение с абсолютными цирконовыми возрастами рудоносных комплексов. В отношении пригодности халькопирита и тем более пирита, для датирования рудообразования данных нет. 

Многие методические вопросы по датированию месторождения как целостного объекта и интерпретация полученных результатов не ясны и требуют доработки. Это связано с многоста- дийностью формирования месторождений, где условия образования рудных минералов меня​ются от ранних стадий к поздним. Например, для золото-медно-молибденовых порфировых ме​сторождений поздние золото-полиметаллические руды локализованы за пределами интрузий, часто на значительных расстояниях. От ранних стадий к поздним процесс рудообразования, в том числе и в отношении изотопов Re и Os, становится все более открытым и, следовательно, возрастает неопределенность в интерпретации полученных изотопных датировок. Не исследованы Re-Os и Pb-Pb изотопные системы сосуществующих одновозрастных сульфидов. Например, не проводилось датирования в паре молибденит – халькопирит, или молибденит – пирит. Нет надёжных данных об изменениях Re-Os изотопной системы сульфидов при наложенных метаморфических про​цессах. Всё это требует изучения изотопной системы Re и Os в сульфидах месторождений и разработки методических рекомендаций по применению новых изотопных геохронологических методов.

В рамках настоящей темы необходимо выполнить работы по изотопному и изотопно-геохимическому изучению сульфидов Re-Os методом на примере некоторых докембрийских месторождений золота Карело-Кольского региона. Месторождения сформировались в широком временном диапазоне, связаны с различными геологическими комплексами и относятся к раз​личным рудно-формационным типам. Кроме того, на каждом из них, в той или иной степени, проявлены процессы позднего метаморфизма. Все месторождения весьма детально изучены при поисковых или разведочных работах. Всё это делает их перспективными объектами для мето​дических работ по изучению Re-Os системы и позволит разработать Методические рекоменда​ции по использованию изотопно-геохимических методов при прогнозной оценке поисковых площадей на рудное золото в областях развития докембрийских образований применительно к Госгеолкарте-1000/3 и Госгеолкарте-200/2.

Исходные данные для создания НТПр:

Материалы по геохронологическому датированию полученные в ЦИИ ВСЕГЕИ в рамках проектов по составлению Государственных геологических карт м-ба 1:200 000 (второго издания) и 1:1 000 000 (третьего поколения), научно-исследовательским и тематическим работам, выполняемым по заказам Роснедр, начиная с 2002 г., в том числе результаты геохронологического датирования Re-Os методом на примере некоторых докембрийских месторождений золота Карело-Кольского региона, полученные в ходе выполнения данной работы, а также опубликованные результаты геохронологических определений, выполненных в институтах РАН (ИГГД, ИГЕМ, ГЕОХИ, ИГ КФРАН и др.).  

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ.

Цель работы: Составить «Геохронологический атлас-справочник основных структурно-вещественных комплексов России» как основу для решения задач создания Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 и прогнозно-поисковой оценки территории Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Составить «Геохронологический атлас-справочник основных структурно-вещественных комплексов России», содержащий обобщающую сводку надежных датировок U-Pb, Pb-Pb, Sm-Nd, Rb-Sr, Re-Os, K-Ar, Ar-Ar методами горных пород и минералов, с привязкой к картографируемым подразделениям серийных легенд Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2, полученных с 2002 по 2014 гг. в изотопных лабораториях ВСЕГЕИ и РАН.
2. Составить электронный «Ежегодный Геохронологический Бюллетень» за 2013, 2014 и 2015 гг., содержащий информацию о результатах изотопных исследований за эти годы.

3. Разработать «Методические рекомендации по использованию изотопно-геохимических методов при прогнозной оценке поисковых площадей на рудное золото в областях развития докембрийских образований применительно к Госгеолкарте-1000/3 и Госгеолкарте-200/2».
Основные методы решения поставленной задачи

Определяются Участником конкурса самостоятельно

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ПО ЭТАПАМ
Основное содержание работы:

Сбор, обобщение, анализ, унификация геохронологических данных, полученных в различных специализированных лабораториях Роснедра (ВСЕГЕИ) и РАН (ИГГД, ИГЕМ, ГЕОХИ, ИГ КФРАН) по фондовым и опубликованным материалам.

Разработка структуры Геохронологического атласа-справочника основных структурно-вещественных комплексов России и электронного ежегодного Геохронологического Бюллетеня. 

Составление «Геохронологического атласа-справочника основных структурно-вещественных комплексов России».

Составление электронного «Ежегодного Геохронологического Бюллетеня» за 2013, 2014, 2015 гг.

Разработка «Методические рекомендации по использованию изотопно-геохимических методов при прогнозной оценке поисковых площадей на рудное золото в областях развития докембрийских образований применительно к Госгеолкарте-1000/3 и Госгеолкарте-200/2».

Ожидаемые результаты и НТПр:

1. «Геохронологический атлас-справочник основных структурно-вещественных комплексов России», содержащий обобщающую сводку датировок U-Pb, Pb-Pb, Sm-Nd, Rb-Sr, Re-Os, K-Ar, Ar-Ar методами горных пород и минералов, с привязкой к картографируемым подразделениям серийных легенд Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2, полученных с 2002 по 2014 г.г. в изотопных лабораториях ВСЕГЕИ и РАН.
2. Электронный «Ежегодный Геохронологический Бюллетень» за 2013, 2014 и 2015 гг., содержащий информацию о текущих результатах изотопных исследований.

3. Методические рекомендации по использованию изотопно-геохимических методов при прогнозной оценке поисковых площадей на рудное золото в областях развития докембрийских образований применительно к Госгеолкарте-1000/3 и Госгеолкарте-200/2».

Организация работ по этапам:

Определяются Участником конкурса самостоятельно

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НИОКР (в соответствии с ГОСТ 15.101-98 и ГОСТ 7.32-2001)

Научно-техническая продукция, представленная в заключительном отчете в рамках базового проекта должна соответствовать ГОСТ 15.101-98 о производстве продукции, ГОСТ 7.32-2001 о структуре и правилах оформления отчетов о научно-исследовательских работах и рекомендациям по разработке технических регламентов (Р50.1.044-2003 г.)

Требования по каждой НТПр:

1. «Геохронологический атлас-справочник основных структурно-вещественных комплексов России» должен содержать сводку датировок U-Pb, Pb-Pb, Sm-Nd, Rb-Sr, Re-Os, K-Ar, Ar-Ar методами горных пород и минералов с привязкой к картографируемым подразделениям серийных легенд Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2, полученных с 2002 по 2014 г.г. в изотопных лабораториях ВСЕГЕИ и РАН в виде ГИС-проекта на основе Геологической карты России м-ба 1:2 500 000. Материалы изотопно-геохронологического датирования представляются в форме электронной базы данных, содержащей результаты датирования и фактографические данные, полученные в ходе датирования, позволяющие оценить его достоверность, а также сведения о петрографическом и петрохимическом составе датированных образцов горных пород. 

Обязательными составными частями Атласа будут являться:

а) введение

б) обзор современных методов изотопной геохронологии

в) критерии достоверности результатов геохронологических определений

г) рекомендации по отбору и подготовке образцов для геохронологических исследований различными методами

2. Электронный «Ежегодный Геохронологический Бюллетень» должен содержать информацию о результатах изотопных исследований за 2013, 2014 и 2015 г. Бюллетень представляется в формате, подготовленном для размещения на интернет-сайте Роснедр. Материалы представляются в форме электронной базы данных, которая представляется в табличной форме, содержащей результаты датирования и фактографические данные, полученные в ходе датирования, позволяющие оценить его достоверность, а также сведения о петрографическом и петрохимическом составе изученных образцов пород с привязкой к картографируемым подразделениям серийных легенд Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2. 

Ежегодные сводки геохронологических данных сопровождаются:

а) экспертной оценкой каждого результата

б) рекомендациями по их геологической значимости и эффективному использованию.

3. «Методические рекомендации по использованию изотопно-геохимических методов при прогнозной оценке поисковых площадей на рудное золото в областях развития докембрийских образований применительно к Госгеолкарте-1000/3 и Госгеолкарте-200/2» должны содержать описание методики применения Re-Os датирования рудных сульфидов в областях развития (на примере Карело-Кольского региона), в том числе: 
а) методику опробования руд и определения абсолютного возраста рудообразования;

б) изменения изотопных систем сульфидов в процессе формирования месторождений и изменений при молодых процессах метаморфизма; 

в) изотопно-геохимические методы выявления связи рудообразования и предполагаемого рудоносного магматического комплекса; 

г) интерпретацию полученных результатов. 

В приложениях к рекомендациям приводится краткое геологическое описание изученных эталонных месторождений со схемами отбора образцов и электронная база данных, содержащая результаты проведенных изотопно-геохимических исследований образцов горных пород, руд и минералов. 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
7.1. Результаты работ рецензируются и рассматриваются на Ученом Совете (Научно-техническом совете) Исполнителя.

7.2. Исполнитель представляет конечную продукцию (НТПр) Заказчику в установленные настоящим Государственным контрактом сроки с актом сдачи-приемки НТПр и формой 1 по учету сведений о результатах научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ гражданского назначения, утвержденной приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. N 736. 

7.3. Исполнитель представляет окончательный отчет по настоящему контракту и НТПр с официальной рецензией.

7.4. При принятии решения о приемке работ Заказчик может потребовать проведения независимой экспертизы.

7.5. Результаты работ по настоящему Государственному контракту рассматриваются на  совещании у начальника Управления – получателя НТПр в  десятидневный срок с момента их поступления от Исполнителя.

7.6. Заказчик при положительном решении подписывает Акт сдачи-приемки НТПр по настоящему Государственному контракту и оплачивает работы.

7.7. Окончательный отчет и полученная НТПр сдается в Управления – получатели НТПр, ФГУНПП «Росгеолфонд».

	Исполнитель
	
	Заказчик:

	________________________ Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_________________А.Ф. Морозов

	
	
	Начальник Управления геологических основ, науки и информатики

____________А.М. Лыгин


Приложение 2

к Государственному контракту 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по Государственному контракту от  "____" ______________ № _________________________   

 на создание и поставку научно-технической продукции для государственных нужд

________________________________________________ 

(наименование организации-исполнителя)

	№№ п/п
	Исполнитель, соисполнители 
	Шифр и наименование базового проекта, этапов по созданию НТПр*
	Получатели НТПр
	Сроки разработки

(дата, месяц, год)
	Стоимость НТПр (тыс.руб.)
	Выходная  НТПр

(результаты работ)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	Всего
	затрачено в предшеств. период
	на 2013 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	№ 7.4-06/13 «Составить «Геохронологический атлас-справочник основных структурно-вещественных комплексов России» как основу для решения задач Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 и прогнозно-поисковой оценки территории Российской Федерации»
	Федеральное агентство по недропользованию
	III кв. 2013
	IV кв. 2015
	
	
	
	

	
	
	в том числе на 2013, 2014, 2015 гг.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по объекту
	
	
	
	
	
	
	


количество заданий на создание НТПр    ______________ 

стоимость НТПр на 2013   год _____________ тыс.руб.

	Исполнитель:
	
	Заказчик:

	_____________________________
Ф.И.О.


	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_____________________________________А.Ф. Морозов

	М.П.
	
	М.П.


*) заполняется с учетом выделения этапов по созданию каждой НТПр

Приложение 3

к Государственному контракту 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

к Государственному контракту 

от "___" ________________  № ______________________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр) для государственных нужд

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 и Исполнитель - (полное и краткое наименование Исполнителя), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава, утвержденного (орган утверждения, дата утверждения), заключили следующее соглашение.

Контрактная  цена работ по созданию НТПр по базовому проекту № 7.4-06/13 «Составить «Геохронологический атлас-справочник основных структурно-вещественных комплексов России» как основу для решения задач Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 и прогнозно-поисковой оценки территории Российской Федерации» в целом составляет: 
(цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается, 
в том числе на 2013 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.
в том числе на 2014 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
      в том числе на 2015 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
	Исполнитель:


	
	Заказчик:

	_________________________Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

______________________ А.Ф. Морозов

	м.п.
	
	м.п.


ПРОЕКТ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА

г. Москва                                                                              «__» _________2013 г.

Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию А.Ф. Морозова, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользования от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 , с одной стороны, и 

__________________________________________________________________

(полное и краткое наименование организации –Исполнителя)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________

(должность, фамилия имя отчество),
действующего на основании Устава, утвержденного __________________________

(орган утверждения, дата утверждения)

с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по созданию научно-технической продукции по базовому проекту № 7.4-07/13 «Разработать Общую стратиграфическую основу Госгеолкарты-1000/3 и-200/2 и актуализировать региональные корреляционные схемы фанерозоя для основных регионов России» в соответствии с Техническим заданием (приложение 1) и Календарным планом (приложение 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол заседания Конкурсной комиссии от_________ №__________.

Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета (КБК 04904110010400).

1.2.
Ожидаемые результаты и область применения НТПр приводятся в Календарном плане и Техническом задании. Требования к выполнению работ определяются Техническим заданием и Календарным планом, которые являются  неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.3.
Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

Заказчик и Исполнитель в 15 - дневный срок обязаны принять совместное решение о расторжении Государственного контракта и порядке оплаты выполненных работ.

2.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

2.1.
По завершению работы по этапу (подэтапу) по настоящему Контракту Исполнитель в течение 5 дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.2.
За 20 дней до окончания текущего года Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр по последнему этапу с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

За 20 дней до завершения срока настоящего Контракта Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр в целом по Контракту с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.3.
Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов, отраслевых нормативных актов.

2.4.
Заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта сдачи-приемки НТПр и отчетных документов (материалов) обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки НТПр или мотивированный отказ.

2.5.
В случае несоответствия результатов работы требованиям к конечной или промежуточной продукции, изложенным в Техническом задании, а также особым условиям раздела 6 настоящего Контракта, составляется двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых доработок. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах контрактной цены.

2.6.
В случае досрочного выполнения Исполнителем работ по этапу (подэтапу) вопрос досрочной приемки и оплаты решается Заказчиком.

2.7.
Исполнитель должен гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. В случае если к Заказчику будут предъявлены какие-либо претензии со стороны третьих лиц, вытекающие из нарушения их авторских, смежных или иных исключительных прав, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с нарушением таких прав, и за свой счет незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

3.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Стоимость работ по базовому проекту 7.4-07/13 в целом в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене к настоящему Государственному контракту (приложение 3) устанавливается в сумме (цифрами)_____________ (прописью)______________________ рублей налогом на добавленную стоимость не облагается, в том числе:

на 2013 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2014 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2015 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. 

Заказчик ежегодно принимает на себя обязательства по данному Государственному контракту после принятия Федерального закона о федеральном бюджете.

В течение исполнения Контракта годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Контракту. 

3.2.
Финансирование настоящего Контракта может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Федеральному агентству по недропользованию бюджетных ассигнований, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя. При этом в случае необходимости стороны должны согласовать новые сроки и другие условия выполнения работ.

3.3.
Заказчик авансирует Исполнителя для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Заказчику Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет _______% (процент  аванса не должен превышать 30%) стоимости работ по настоящему Контракту. Размер аванса текущего года составляет _____________(цифрами и прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. Размер аванса последующих лет устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.

Расчеты за выполненные этапы работ, предусмотренные Календарным планом, производятся Заказчиком в течение 5 банковских дней на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки НТПр по конкретному этапу с учетом выплаченного аванса в пропорциональном объеме. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в Контракте.

3.4.
Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту поэтапно на основании Акта сдачи-приемки (с учетом выданных ранее авансовых платежей) с представлением научно-технической продукции, полученной за отчетный период.

3.5.
Окончательный расчет по Контракту производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной Актом сдачи-приемки НТПр.

3.6.
По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Контракту в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
4.
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
Исполнитель обязан представлять по требованию Заказчика необходимую документацию по работам (включая оперативную информацию о фактически произведенных затратах) для оперативного контроля за ходом исполнения Контракта. 

В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).

4.2
Исполнитель обязан представлять Заказчику сведения для формирования и ведения Единого реестра результатов научно-технической деятельности 

4.3.
Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные при выполнении работ по его вине.

4.4.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств. 

4.5.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем какого-либо обязательства по настоящему Контракту, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Исполнителем обязательства в полном объеме. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от своих обязательств по настоящему Контракту.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно природных явлений (наводнения, землетрясения и др.), пожара, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Исполнителем является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

5.3.
Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
6.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

6.1. Использование научно-технической продукции, созданной и переданной Исполнителем в соответствии с настоящим Контрактом, производится по усмотрению Заказчика.

6.2. Права на использование научно-технической продукции, созданной по настоящему Контракту, принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по недропользованию. 

Результаты работ по настоящему Контракту по согласованию с Заказчиком могут быть опубликованы, при этом обязательна ссылка на выполнение работ за счет средств федерального бюджета.

6.3. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации настоящего Контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, исключительное право на использование создаваемых при реализации настоящего Контракта программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (именуемых объектами интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий), а также право на конфиденциальную информацию о результатах научно технической деятельности, полученных при реализации настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по недропользованию.

6.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем может изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

6.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов. Обязательства, указанные в настоящем пункте Контракта, действуют в течение всего времени выполнения работ по настоящему контракту, а также после окончания и расторжения настоящего контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

7.2.
Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме, в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

7.3.
Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.4.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

7.5.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по ______________________.

В случае неисполнения Контракта в установленные сроки Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие настоящего контракта прекращается:

а) по истечении срока действия Контракта;

б) в случае прекращения финансирования из Федерального бюджета работ по созданию и поставке НТПр по Контракту.

8.2.
Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего государственного контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.3.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель:__________________________________
Адрес:

Банковские реквизиты: 

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО__________________________

Тел.(___)____________; факс (_____)______________.

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию 
Адрес: 123995, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6.

Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК  по г. Москве ( ИНН 7703518529, КПП 770301001 Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490), р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ -1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.

8.4. К настоящему Контракту прилагаются:
- Техническое задание (приложение 1)

- Календарный план выполнения работ (приложение 2)

- Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Уполномоченное лицо, имеющее право подписи государственных контрактов
	Должность Уполномоченного лица 

(название организации)



	________________ ( А.Ф.Морозов.)
	________________  (Ф.И.О.)

	«____» ______________ 2013 г.
	«____» ______________ 2013 г.

	      М.П.
	      М.П.


Приложение 1

к Государственному контракту 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

к Государственному контракту от «___»_________________   №_______________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр)
 для государственных нужд

по базовому проекту  № 7.4-07/13 «Разработать Общую стратиграфическую основу Госгеолкарты-1000/3 и-200/2 и актуализировать региональные корреляционные схемы фанерозоя для основных регионов России»
1. СРОКИ РАЗРАБОТКИ

Начало  – III квартал 2013 г. 
Окончание – IV квартал 2015 г.
2. ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТЫ

 (исполнитель и соисполнители)

3. РОЛЬ И МЕСТО ТЕМЫ (ПРОДУКЦИИ) В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСНЕДРА, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
Роль и место темы (продукции) в решении проблем в сфере деятельности Роснедр:

Специальные детальные стратиграфические исследования, как правило, предусматривают, что значительная часть полученных результатов будет использована для создания событийного каркаса геологического пространства территории страны – стратиграфической основы геологической карты. Именно стратиграфическая основа геологической карты в ее идеальном варианте должна представлять собой многоуровневую  корреляционную систему, призванную организовать множество разнотипных  и разномасштабных объектов геологического региона по признакам -  состав, пространство и время. 

Международная /Общая стратиграфические шкалы (МСШ/ОСШ) выступают в качестве стандарта для корреляции региональных стратиграфических шкал, имеющих собственную логику построения и основанных на принципиальных модельных схемах осадконакопления конкретных палеобассейнов или сходных с ними по масштабу объектов. В современных версиях региональных стратиграфических схем местные стратиграфические подразделения соотнесены с палеофациальными единицами таких моделей. На основе фациальных моделей разрабатывается взаимоувязанная система разрезов, контролируемая выделенными элементами районирования поэтапных (возрастных) схем, и позволяющая отражать трехмерные соотношения картографируемых подразделений и объемное строение территории.

Использование обновленной ОСШ, границы ярусов которой в большинстве геологических систем приведены в соответствие с МСШ, требует обоснования этих уровней в основных геологических регионах страны, таких как Восточно-Европейская и Сибирская платформы с их складчатым обрамлением, Алтае-Саянская складчатая система, Северо-восток и Дальний Восток России. Прослеживание утвержденных ярусных границ за пределы их страторегионов в регионы с другим фациальным и геологическим развитием часто является нетривиальной задачей и связано с проведением комплекса специальных стратиграфических работ. Для этой цели рекомендуется выделение региональных стратотипических разрезов и точек (РСРТ) глобальных ярусных границ в наиболее полных и хорошо изученных разрезах упомянутых выше основных геологических регионов. Детальное изучение региональных последовательностей пограничных отложений ярусов и других подразделений МСШ позволит выявить дополнительные диагностические характеристики для их лучшего распознавания. Для этой цели могут быть использованы биотические и абиотические маркеры в комплексе с глобальными и региональными событийно-стратиграфическими уровнями. Работы по комплексному и детальному обоснованию границ таких подразделений, позволят приблизиться к решению задачи унификации региональных шкал или  подойти к созданию комплексных непротиворечивых региональных шкал, совмещающих «геоисторические» и «геохронологические» подразделения. Такие обновленные региональные шкалы послужат базовой основой создания  Госгеолкарты-1000/3 и -200/2. Особенно результаты планируемых работ окажутся востребованными при актуализации легенд серий листов  ГГК - 1000/3 и -200/2 в части обновления корреляционных стратиграфических схем легенд и коррекции датировок местных стратонов.
Не менее актуальными остаются проблемы систематизации и доступности геологической информации, полученной при проведении геологокартировочных работ среднего масштаба (ГК-200/2, ГК-1000/3). Выпускаемые листы ГК-200/2 являются основой актуализации и СЛ-1000/3, однако сами по ряду причин не вполне отвечают современным стандартам. Нерешенные проблемы систематизации геологических данных среднемасштабного картирования, в свою очередь, непосредственно влияют на проблемы межсерийной корреляции геологических подразделений, процедуры создания «бесшовных» мелкомасштабных и обзорных карт нового поколения для территории страны. Для повышения качества современной картографической продукции представляется необходимой организация специальных опережающих работ по анализу стратиграфического обоснования новых объектов региональных геологосъемочных работ Госгеолкарты-200/2 госзаказа Роснедра на 2013-2015 гг., а также по упорядочению доступа к содержанию имеющихся в распоряжении НРС Роснедра СЛ-200/2, СЛ-1000/3. 

Исходные данные для создания НТПр:

- подготовительные и опубликованные материалы Международного геологического конгресса (2012г., Брисбен, Австралия) и ряда предшествующих тематических симпозиумов по разработке обновленной МСШ;

- макеты обновленной версии МСШ;

- региональные стратиграфические схемы и макеты схем последнего поколения по всем системам верхнего докембрия и фанерозоя; 

- макеты обновленных версий ОСШ для всех систем фанерозоя;

- Стратиграфический кодекс России. (1992, 2000, 2006 гг.);

- Зональная стратиграфия фанерозоя России (2006);

- Методическое пособие «Использование событийно-стратиграфических уровней для межрегиональной корреляции фанерозоя России». (2000 г.);

- Методическое пособие по совершенствованию и унификации Серийных легенд, (СПб, 2003 г.);

- фондовые материалы по картированию и тематическим работам;

- комплекты Госгеолкарт 1000/3, и 200/2 и объяснительных записок к ним;

- легенды серий листов Госгеолкарт 1000/3, и 200/2;
4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ.

Цель работы: Создание актуализированной комплексной стратиграфо-палеонтологической основы для работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 и -200/2 территории России, включающей актуализированные Общую и региональные стратиграфические шкалы и биозональные стандарты по руководящим группам фауны, выделенные реперные событийные уровни, которая обеспечит надежную региональную и межрегиональную  корреляцию стратонов ГГК -1000/3, и  -200/2.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Актуализировать по итогам  Международного геологического конгресса, Брисбен, Австралия, 2012  и последующих международных симпозиумов по состоянию на 2015 г схемы корреляции Международной стратиграфической и Общей стратиграфической шкал для использования при проведении картосоставительских и геологоразведочных работ различного масштаба. 
2. Составить актуализированные корреляционные схемы Общей стратиграфической шкалы и региональных стратиграфических шкал основных геологических регионов России с оценкой соответствия им стратиграфических шкал обновленных серийных легенд Госгеолкарты-1000/3.

3. Разработать каталог региональных стратотипов глобальных ярусных границ фанерозоя (кембрий – неоген) в разрезах основных геологических регионов России.

4. Выделить первоочередные площади для палеонтолого-стратиграфических исследований и изучения опорных разрезов на территории проведения работ по созданию Госгеолкарты-200/2.

5. Разместить на сайте Роснедр базу данных серийных легенд Госгеолкарты 1000/3 и Госгеолкарты-200/2 с картографическим информационно-поисковым модулем.
Основные методы решения поставленных задач 
Определяются Участником конкурса самостоятельно
5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ПО ЭТАПАМ
Основное содержание работы:

Разработка актуализированной стратиграфической основы, пригодной для применения в современных картосоставительских и геологоразведочных проектах предусматривает ревизию структуры и содержания Общей/Международной стратиграфических шкал, оценку валидности событийной основы трансрегиональной корреляции на базе новых критериев, оценку возможности выявления необходимых корреляционных признаков в региональных шкалах основных геологических структур территории России. Важным элементом комплекса предлагаемых работ является тестирование обновлений в  Международной стратиграфической шкале (МСШ – 2012), принятой на Международном геологическом конгрессе в Брисбене (Австралия). Будет осуществлена корреляция предлагаемых новых подразделений и датировок Международной шкалы с подразделениями Общей стратиграфической шкалы России. Планируемые работы предусматривают также тщательный анализ данных международных и отечественных стратиграфических симпозиумов периода 2012 -2015 гг. и адаптацию материалов анализа для использования в решении поставленных геологических задач. Будет осуществлена оценка перспектив применения подразделений и геологических границ, выделяемых в обновленных  МСШ и ОСШ, в совместных международных проектах. Основные положения разработанной НТПр по этому разделу работ предполагается опубликовать. 

В качестве инструмента разработки более детальной стратиграфической основы палеогеографических и геодинамических реконструкций конкретных осадочных бассейнов и складчатых областей необходимо дальнейшее совершенствование корреляции региональных стратонов. Для этой цели предлагается разработка системы региональных стратотипов глобальных ярусных границ в наиболее полных и хорошо изученных разрезах крупных геологических регионов на территории России. Разработка современных версий региональных стратиграфических шкал предусматривает обоснование границ подразделений в соответствии с требованиями к лимитотипам  на территории России и на основе их корреляции с обновленными ОСШ и МСШ. 
Предлагаемые работы  позволят существенно уточнить корреляции региональных стратиграфических единиц с той степенью достоверности, которая необходимой для создания современных государственных геологических карт среднего масштаба. Актуализированные корреляционные схемы, учитывающие обновленные ОСШ/МСШ, позволят в едином ключе отразить положение стратиграфических границ региональных подразделений изучаемой территории и обеспечить более достоверное и аргументированное сопоставление стратонов территорий смежных серий листов ГГК-1000/3, -200/2.
Для повышения качества современной картографической продукции представляется необходимой организация специальных работ, включающих анализ существующих материалов (фондовых, музейных, литературных) по обоснованию стратотипических и опорных стратиграфических разрезов. Особое внимание предполагается уделить выделению первоочередных площадей для палеонтолого-стратиграфических исследований и изучения опорных разрезов местных стратонов и подразделений регионального ранга на территориях проведения работ по созданию Госгеолкарты-200/2 для новых объектов госзаказа Роснедра на 2013- 2015 гг. 

Работы по организации и упорядочению доступа к содержанию СЛ-200/2, СЛ-1000/3, необходимые для планирования основного комплекса среднемасштабных геологокартировочных и геологоразведочных работ, включают создание единой базы данных (БД) и информационной системы (ИС), обеспечивающей облегченный сетевой доступ к имеющейся в распоряжении редсовета Роснедра информации СЛ-200/2, СЛ-1000/3, 

В целом, проект направлен на создание современной достоверной и структурированной стратиграфической информации, предполагающий возможность ее оперативного использования, как при выполнении федеральных картосоставительских проектов среднего и обзорного масштабов, так и трансграничных проектов. Рациональная интеграция в комплексе с современными РС - технологиями обработки данных открывает  еще более широкие возможности при решении практических задач и внедрения полученных результатов исследований в практику отечественных геологических исследований. 
Ожидаемые результаты и НТПр

В результате работ над проектом будет представлена следующая НТПр:
1. Актуализированные по итогам  Международного геологического конгресса, (Брисбен, Австралия, 2012)  и последующих международных симпозиумов (по состоянию на 2015 г) схемы корреляции Международной и Общей стратиграфических шкал для использования при проведении картосоставительских и геологоразведочных работ различного масштаба.

2. Актуализированные схемы корреляции Общей стратиграфической шкалы и региональных стратиграфических шкал основных геологических регионов России с оценкой соответствия им стратиграфических шкал обновленных серийных легенд Госгеолкарты-1000/3.
3. Каталог региональных стратотипов глобальных ярусных границ фанерозоя (кембрий – неоген) в разрезах основных геологических регионов России.

4. Выделенные первоочередные площади для палеонтолого-стратиграфических исследований и изучения опорных разрезов на территории проведения работ по созданию Госгеолкарты-200/2. для новых объектов госзаказа Роснедра на 2013г.

5. База данных серийных легенд Госгеолкарты 1000/3 и Госгеолкарты-200/2 с картографическим информационно-поисковым модулем, размещенная на сайте Роснедр.

Организация работ по этапам:
Определяются Участником конкурса самостоятельно
6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НИОКР (в соответствии с ГОСТ 15.101-98 и ГОСТ 7.32-2001)
Научно-техническая продукция, представленная в заключительном отчете в рамках базового проекта  должна соответствовать ГОСТ 15.101-98 о производстве продукции, ГОСТ 7.32-2001 о структуре и правилах оформления отчетов о научно-исследовательских работах и рекомендациям по разработке технических регламентов (Р50.1.044-2003 г.)
Требования по каждой НТПр:

1. Актуализированные по итогам  Международного геологического конгресса, (Брисбен, Австралия, 2012)  и последующих международных симпозиумов (по состоянию на 2015 г) схемы корреляции Международной стратиграфической и Общей стратиграфической шкал для использования при проведении картосоставительских и геологоразведочных работ различного масштаба.  Представляются в виде комплекта стратиграфические схемы корреляции геологических систем фанерозоя МСШ и ОСШ, сопровождаемые текстом аналитической записки (11 корреляционных схем),  составленные в результате комплексного анализа МСШ нового поколения и достижений международных и отечественных стратиграфических исследований. Аналитическая записка включает оценку возможностей использования выделяемых подразделений для разработки современной версии синтетической стратиграфической шкалы нового поколения, максимально пригодной для использования в качестве Общей стратиграфической основы Госгеолкарты-1000/3 и -200/2.
2. Актуализированные схемы корреляции Общей стратиграфической шкалы и региональных стратиграфических шкал основных геологических регионов России с оценкой соответствия им стратиграфических шкал обновленных серийных легенд Госгеолкарты-1000/3. Представляются в виде комплекта корреляционных схем с уточненными пространственно – временными соотношениями общих и региональных стратонов, составляющих стратиграфо-палеонтологическую основу актуализированных серийных легенд Госгеолкарты-1000/3. Комплект должен включать генерализованные схемы для фанерозоя территорий Сибирской и Восточно-Европейской платформ с их складчатым обрамлением (2 корреляционных схемы). На этих схемах, кроме соотношения стратонов обновленной ОСШ и региональных шкал, выделяются основные событийные глобальные и региональные уровни и маркеры. Стратиграфические схемы корреляции обновленной ОСШ, региональных шкал и шкал актуализированных легенд представляются в виде комплекта корреляционных схем для каждой из геологических систем фанерозоя (11 корреляционных схем).

3. Каталог региональных стратотипов глобальных ярусных границ фанерозоя (кембрий – неоген) в разрезах основных геологических регионов России. Предоставляется в виде комплекта разрезов - региональных стратотипов нижних границ ярусов (11 схем), разработанных на основе сбора новых данных о критериях выделения ярусных подразделений обновленной МСШ. Сопровождается внемасштабной схемой размещения разрезов - региональных стратотипов их нижних границ  на территории России. (1 схема).

4. Выделенные первоочередные площади для палеонтолого-стратиграфических исследований и изучения опорных разрезов на территории проведения работ по созданию Госгеолкарты-200/2. Представляются в виде каталога площадей для палеонтолого-стратиграфических исследований и изучения опорных разрезов местных стратонов и подразделений регионального ранга на территориях проведения работ по созданию Госгеолкарты-200/2 для новых объектов госзаказа Роснедра на 2013-2015 гг. Сопровождается внемасштабной схемой размещения первоочередных площадей для палеонтолого-стратиграфических исследований и изучения опорных разрезов на территории России. (1 схема).

5. База данных серийных легенд Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 с картографическим информационно-поисковым модулем, размещенная на сайте Роснедр. Представляется в  виде информационно-поисковой системы «Серийные легенды для Госгеолкарт-1000/3 и -200/2», в которую все материалы серийных легенд будут включены в растровом формате и связаны картографическим информационно-поисковым модулем. Система должна включать набор полей графической информации (схем районирования, схем корреляции) и текстовой информации (пояснительная записка, паспорт) и функционировать с использованием СУБД. Система должна позволять дополнять базу данных серийными легендами, подготовленными в специализированных форматах.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Результаты работ рецензируются и рассматриваются на Ученом Совете (Научно-техническом совете) Исполнителя.

7.2. Исполнитель представляет конечную продукцию (НТПр) Заказчику в установленные настоящим Государственным контрактом сроки с актом сдачи-приемки НТПр и формой 1 по учету сведений о результатах научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ гражданского назначения, утвержденной приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. N 736. 

7.3. Исполнитель представляет окончательный отчет по настоящему контракту и НТПр с официальной рецензией.

7.4. При принятии решения о приемке работ Заказчик может потребовать проведения независимой экспертизы.

7.5. Результаты работ по настоящему Государственному контракту рассматриваются на  совещании у начальника Управления – получателя НТПр  в  десятидневный срок с момента их поступления от Исполнителя.

7.6. Заказчик при положительном решении подписывает Акт сдачи-приемки НТПр по настоящему Государственному контракту и оплачивает работы.

7.7. Окончательный отчет и полученная НТПр сдается в Управления – получатели НТПр, ФГУНПП «Росгеолфонд».

	Исполнитель
	
	Заказчик:

	________________________ Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_________________А.Ф. Морозов

	
	
	Начальник Управления геологических основ, науки и информатики

____________А.М. Лыгин


Приложение 2

к Государственному контракту 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по Государственному контракту от  "____" ______________ № _________________________   

 на создание и поставку научно-технической продукции для государственных нужд

________________________________________________ 

(наименование организации-исполнителя)

	№№ п/п
	Исполнитель, соисполнители 
	Шифр и наименование базового проекта, этапов по созданию НТПр*
	Получатели НТПр
	Сроки разработки

(дата, месяц, год)
	Стоимость НТПр (тыс.руб.)
	Выходная  НТПр

(результаты работ)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	Всего
	затрачено в предшеств. период
	на 2013 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	№ 7.4-07/13 «Разработать Общую стратиграфическую основу Госгеолкарты-1000/3 и-200/2 и актуализировать региональные корреляционные схемы фанерозоя для основных регионов России»
	Федеральное агентство по недропользованию
	III кв. 2013
	IV кв. 2015
	
	
	
	

	
	
	в том числе на 2013, 2014, 2015 гг.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по объекту
	
	
	
	
	
	
	


количество заданий на создание НТПр    ______________ 

стоимость НТПр на 2013   год _____________ тыс.руб.

	Исполнитель:
	
	Заказчик:

	_____________________________
Ф.И.О.


	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_____________________________________А.Ф. Морозов

	М.П.
	
	М.П.


*) заполняется с учетом выделения этапов по созданию каждой НТПр

Приложение 3

к Государственному контракту 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

к Государственному контракту 

от "___" ________________  № ______________________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр) для государственных нужд

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 и Исполнитель - (полное и краткое наименование Исполнителя), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава, утвержденного (орган утверждения, дата утверждения), заключили следующее соглашение.

Контрактная  цена работ по созданию НТПр по базовому проекту № 7.4-07/13 «Разработать Общую стратиграфическую основу Госгеолкарты-1000/3 и-200/2 и актуализировать региональные корреляционные схемы фанерозоя для основных регионов России» в целом составляет: 
(цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается, 
в том числе на 2013 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.
в том числе на 2014 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
      в том числе на 2015 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
	Исполнитель:


	
	Заказчик:

	_________________________Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

______________________ А.Ф. Морозов

	м.п.
	
	м.п.


ПРОЕКТ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА

г. Москва                                                                              «__» _________2013 г.

Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию А.Ф. Морозова, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользования от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 , с одной стороны, и 

__________________________________________________________________

(полное и краткое наименование организации –Исполнителя)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________

(должность, фамилия имя отчество),
действующего на основании Устава, утвержденного __________________________

(орган утверждения, дата утверждения)

с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по созданию научно-технической продукции по базовому проекту № 7.4-08/13 «Подготовить рекомендации по перспективным направлениям научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета» в соответствии с Техническим заданием (приложение 1) и Календарным планом (приложение 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол заседания Конкурсной комиссии от_________ №__________.

Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета (КБК 04904110010400).

1.2.
Ожидаемые результаты и область применения НТПр приводятся в Календарном плане и Техническом задании. Требования к выполнению работ определяются Техническим заданием и Календарным планом, которые являются  неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.3.
Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

Заказчик и Исполнитель в 15 - дневный срок обязаны принять совместное решение о расторжении Государственного контракта и порядке оплаты выполненных работ.

2.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

2.1.
По завершению работы по этапу (подэтапу) по настоящему Контракту Исполнитель в течение 5 дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.2.
За 20 дней до окончания текущего года Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр по последнему этапу с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

За 20 дней до завершения срока настоящего Контракта Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр в целом по Контракту с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.3.
Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов, отраслевых нормативных актов.

2.4.
Заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта сдачи-приемки НТПр и отчетных документов (материалов) обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки НТПр или мотивированный отказ.

2.5.
В случае несоответствия результатов работы требованиям к конечной или промежуточной продукции, изложенным в Техническом задании, а также особым условиям раздела 6 настоящего Контракта, составляется двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых доработок. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах контрактной цены.

2.6.
В случае досрочного выполнения Исполнителем работ по этапу (подэтапу) вопрос досрочной приемки и оплаты решается Заказчиком.

2.7.
Исполнитель должен гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. В случае если к Заказчику будут предъявлены какие-либо претензии со стороны третьих лиц, вытекающие из нарушения их авторских, смежных или иных исключительных прав, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с нарушением таких прав, и за свой счет незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

3.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Стоимость работ по базовому проекту 7.4-08/13 в целом в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене к настоящему Государственному контракту (приложение 3) устанавливается в сумме (цифрами)_____________ (прописью)______________________ рублей налогом на добавленную стоимость не облагается, в том числе:

на 2013 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2014 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2015 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. 

Заказчик ежегодно принимает на себя обязательства по данному Государственному контракту после принятия Федерального закона о федеральном бюджете.

В течение исполнения Контракта годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Контракту. 

3.2.
Финансирование настоящего Контракта может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Федеральному агентству по недропользованию бюджетных ассигнований, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя. При этом в случае необходимости стороны должны согласовать новые сроки и другие условия выполнения работ.

3.3.
Заказчик авансирует Исполнителя для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Заказчику Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет _______% (процент  аванса не должен превышать 30%) стоимости работ по настоящему Контракту. Размер аванса текущего года составляет _____________(цифрами и прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. Размер аванса последующих лет устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.

Расчеты за выполненные этапы работ, предусмотренные Календарным планом, производятся Заказчиком в течение 5 банковских дней на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки НТПр по конкретному этапу с учетом выплаченного аванса в пропорциональном объеме. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в Контракте.

3.4.
Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту поэтапно на основании Акта сдачи-приемки (с учетом выданных ранее авансовых платежей) с представлением научно-технической продукции, полученной за отчетный период.

3.5.
Окончательный расчет по Контракту производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной Актом сдачи-приемки НТПр.

3.6.
По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Контракту в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
4.
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
Исполнитель обязан представлять по требованию Заказчика необходимую документацию по работам (включая оперативную информацию о фактически произведенных затратах) для оперативного контроля за ходом исполнения Контракта. 

В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).

4.2
Исполнитель обязан представлять Заказчику сведения для формирования и ведения Единого реестра результатов научно-технической деятельности 

4.3.
Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные при выполнении работ по его вине.

4.4.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств. 

4.5.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем какого-либо обязательства по настоящему Контракту, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Исполнителем обязательства в полном объеме. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от своих обязательств по настоящему Контракту.

5.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно природных явлений (наводнения, землетрясения и др.), пожара, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Исполнителем является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

5.3.
Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

6.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

6.1. Использование научно-технической продукции, созданной и переданной Исполнителем в соответствии с настоящим Контрактом, производится по усмотрению Заказчика.

6.2. Права на использование научно-технической продукции, созданной по настоящему Контракту, принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по недропользованию. 

Результаты работ по настоящему Контракту по согласованию с Заказчиком могут быть опубликованы, при этом обязательна ссылка на выполнение работ за счет средств федерального бюджета.

6.3. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации настоящего Контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, исключительное право на использование создаваемых при реализации настоящего Контракта программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (именуемых объектами интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий), а также право на конфиденциальную информацию о результатах научно технической деятельности, полученных при реализации настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по недропользованию.

6.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем может изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

6.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов. Обязательства, указанные в настоящем пункте Контракта, действуют в течение всего времени выполнения работ по настоящему контракту, а также после окончания и расторжения настоящего контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

7.2.
Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме, в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

7.3.
Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.4.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

7.5.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
8.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по ______________________.

В случае неисполнения Контракта в установленные сроки Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие настоящего контракта прекращается:

а) по истечении срока действия Контракта;

б) в случае прекращения финансирования из Федерального бюджета работ по созданию и поставке НТПр по Контракту.

8.2.
Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего государственного контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.3.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель:__________________________________
Адрес:

Банковские реквизиты: 

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО__________________________

Тел.(___)____________; факс (_____)______________.

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию 
Адрес: 123995, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6.

Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК  по г. Москве ( ИНН 7703518529, КПП 770301001 Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490), р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ -1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.

8.4. К настоящему Контракту прилагаются:

- Техническое задание (приложение 1)

- Календарный план выполнения работ (приложение 2)

- Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Уполномоченное лицо, имеющее право подписи государственных контрактов
	Должность Уполномоченного лица 

(название организации)



	________________ ( А.Ф.Морозов.)
	________________  (Ф.И.О.)

	«____» ______________ 2013 г.
	«____» ______________ 2013 г.

	      М.П.
	      М.П.


Приложение 1

к Государственному контракту 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

к Государственному контракту от «___»_________________   №_______________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр)
 для государственных нужд

по базовому проекту  № 7.4-08/13 «Подготовить рекомендации по перспективным направлениям научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета»
1. СРОКИ РАЗРАБОТКИ

Начало  – III квартал 2013 г. 

Окончание – IV квартал 2015 г.

2. ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТЫ

 (исполнитель и соисполнители)

3. РОЛЬ И МЕСТО ТЕМЫ (ПРОДУКЦИИ) В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСНЕДР, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
Роль и место темы (продукции) в решении проблем в сфере деятельности Роснедр:

В связи с переходом геологической отрасли на новый, инновационный, технологический уклад резко возрастает значение правильного выбора перспективных научных направлений, обеспечивающих постановку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и создание научно-технической продукции, востребованной при проведении геологоразведочных работ и отвечающей лучшим мировым стандартам.

Геологическая отрасль была и остается одной из самых наукоемких отраслей российской экономики. Роснедра ежегодно по государственным контрактам в сфере НИОКР получает около сотни образцов научно-технической продукции различного свойства (карты, методики, аналитические обзоры, базы данных, программные средства, макеты технических средств и т.д.), которые обеспечивают научно-методическую основу проведения всех видов геологоразведочных работ по этапам и стадиям. Согласно постановлениям Правительства Российской Федерации, приказам Минобрнауки России и Роспатента, рекомендациям Счетной палаты РФ вся создаваемая по государственным контрактам НТПр должна обеспечить научно-методическое сопровождение геологоразведочных работ на современном научном уровне, содержаться на учете в базе данных результатов НТД Роснедр и в государственном реестре результатов НТД (для продукции, определенной нормативно-методическими документами Минобрнауки России), а результаты внедрения в практику ГРР контролироваться Заказчиком работ. 

Долгосрочной программой изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья и подпрограммой «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» Государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Российской Федерации» предусмотрено:

- совершенствование  геологических, геофизических, геохимических методов, технических средств и технологий прогноза, поисков и оценки ресурсов полезных ископаемых на территории Российской Федерации, континентальном шельфе и в Мировом океане;

- разработка и создание научно-исследовательской аппаратуры и технологических комплексов для изучения, разведки и опытной эксплуатации месторождений минерального сырья дна Мирового океана;
- разработка геолого-картографических и прогнозно-минерагенических моделей по выявлению и оценке ресурсного потенциала России с целью создания альтернативных минерально-сырьевых баз;

- разработка типовых прогнозно-геологических моделей месторождений полезных ископаемых и рациональных комплексов для их выявления в различных регионах страны;

- прогноз нефтегазоносных областей, рудных полей, районов и рудоносных зон с ожидаемыми особо крупными месторождениями полезных ископаемых;

- и др.
Результаты вышеуказанных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ определяют результативность и качество регионального изучения недр, обоснованность первоочередных направлений работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы, эффективность поисков, оценки и разведки месторождений и, в конечном счете, полноту и комплексность освоения недр.
В связи с этим, рекомендации по перспективным направлениям научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемым по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета, призваны обеспечить эффективный выбор наиболее приоритетных НИОКР, направленных на создание высокотехнологичной и наукоемкой научно-технической продукции для геологоразведочных работ.

Исходные данные для создания НТПр:

1. Учетные документы (формы 1 и 2) о результатах НИОКР за период 2006-2015 гг.
2. Перечни базовых проектов государственного заказа на научно-исследовательские работы по созданию и поставке НТПр в сфере деятельности Роснедр на 2006-2015 гг.
3. Долгосрочная программа изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья 

4. Подпрограмма № 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» Государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Российской Федерации».

5. Информационно-аналитическая система мониторинга учета и внедрения НТПр (ИАС «НТПр»).
6. Положение о единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 327.

7. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ.

Цель работы:

Подготовить рекомендации по перспективным направлениям научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета, направленные на эффективное научно-технологическое обеспечение работ по геологическому изучению недр.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Провести анализ результатов НИОКР, выполняемых по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета, включающий:

- анализ учетных документов (формы 1 и 2) о результатах НИОКР;

- анализ выполнения Долгосрочной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья и подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» Государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Российской Федерации» в части НИОКР.
2. Подготовить рекомендации по перспективным направлениям НИОКР, определяющим результативность и качество регионального изучения недр.
3. Подготовить рекомендации по совершенствованию государственного учета, регистрации и внедрению результатов научно-технической деятельности, направленные на повышение результативности и качества регионального изучения недр.
Основные методы решения поставленной задачи

Определяются Участником конкурса самостоятельно
5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ПО ЭТАПАМ
Основное содержание работы:

Ввод сведений из учетных документов (формы 1 и 2) о результатах НИОКР за 2011-2015 гг. в Информационно-аналитическую систему мониторинга учета и внедрения НТПр (ИАС «НТПр»).

Анализ изменений в законодательстве РФ в области государственного учета, регистрации и внедрения результатов научно-технической деятельности.

Проведение анализа результатов НИОКР за период 2006-2015 гг., выполняемых по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета. 
Подготовка рекомендаций по перспективным направлениям НИОКР, определяющим результативность и качество регионального изучения недр.
Подготовка рекомендаций по совершенствованию государственного учета, регистрации и внедрению результатов научно-технической деятельности, направленные на повышение результативности и качества регионального изучения недр.
Ожидаемые результаты и НТПр:

1. Аналитический обзор результатов НИОКР, выполняемых по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета, включающий:

- анализ учетных документов (формы 1 и 2) о результатах НИОКР;

- анализ выполнения Долгосрочной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья и подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» Государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Российской Федерации» в части НИОКР.
2. Рекомендации по перспективным направлениям НИОКР, определяющим результативность и качество регионального изучения недр.
3. Рекомендации по совершенствованию государственного учета, регистрации и внедрению результатов научно-технической деятельности, направленные на повышение результативности и качества регионального изучения недр.

Организация работ по этапам:

Определяются Участником конкурса самостоятельно
6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НИОКР (в соответствии с ГОСТ 15.101-98 и ГОСТ 7.32-2001)

Научно-техническая продукция, представленная в заключительном отчете в рамках базового проекта должна соответствовать ГОСТ 15.101-98 о производстве продукции, ГОСТ 7.32-2001 о структуре и правилах оформления отчетов о научно-исследовательских работах и рекомендациям по разработке технических регламентов (Р50.1.044-2003 г.)

Требования по каждой НТПр:
1. Аналитический обзор результатов НИОКР, выполняемых по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета, включающий:

- анализ учетных документов (формы 1 и 2) о результатах НИОКР

Должен содержать аналитический обзор сведений из учетных документов (формы 1 и 2) о результатах всех НИОКР, выполненных по заказу Федерального агентства по недропользованию за период 2006-1015 гг., включающий:

- обзор сведений об объектах учета (формы 1 и 2), в т.ч. справочные материалы об индивидуальных особенностях объектов учета, об исполнителях и соисполнителях НИОКР, об авторах объектов интеллектуальной собственности с разбивкой по направлениям НИОКР, организациям и авторам;

- справка о состоянии правовой охраны результатов НИОКР, выполненных по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета;

- сравнение результатов НИОКР, выполненных по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета, с мировым уровнем;

- справка о внедрении результатов НИОКР, выполненных по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета.
- анализ выполнения Долгосрочной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья и подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» Государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Российской Федерации» в части НИОКР;

Должен содержать анализ выполнения указанных программ в 2013, 2014, 2015 гг. на основе анализа результатов НИОКР и сравнения их с ожидаемыми результатами мероприятий Долгосрочной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья (ДГП) и подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» Государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Российской Федерации» (ГП), включающий:

 - ежегодный аналитический обзор результатов НИОКР и ежегодные показатели выполнения ДГП и ГП;

- рекомендации по выполнению ДГП и ГП в части НИОКР.
2. Рекомендации по перспективным направлениям НИОКР, определяющим результативность и качество регионального изучения недр.

Должны содержать рекомендации по перспективным направлениям НИОКР в сфере деятельности Федерального агентства по недропользованию, разработанные на основе анализа результатов научно-технической деятельности, полученных в ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета, включая:

- проект программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на период до 2020 года, которые будут выполняться по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета по разделам «Научно-технологическое обеспечение региональных геолого-геофизических, геолого-съемочных, гидрогеологических и инженерно-геологических работ», «Научно-технологическое обеспечение создания государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, опорно-параметрических и сверхглубоких скважин», «Научно-технологическое обеспечение геолого-геофизических работ по прогнозу землетрясений, мониторингу состояния геологической среды»;

- проекты планов-графиков (в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") НИОКР на 2014-2016 гг. по разделам «Научно-технологическое обеспечение региональных геолого-геофизических, геолого-съемочных, гидрогеологических и инженерно-геологических работ», «Научно-технологическое обеспечение создания государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, опорно-параметрических и сверхглубоких скважин», «Научно-технологическое обеспечение геолого-геофизических работ по прогнозу землетрясений, мониторингу состояния геологической среды»;

- проекты технических заданий на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на период до 2020 года, которые будут выполняться по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета по разделам «Научно-технологическое обеспечение региональных геолого-геофизических, геолого-съемочных, гидрогеологических и инженерно-геологических работ», «Научно-технологическое обеспечение создания государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, опорно-параметрических и сверхглубоких скважин», «Научно-технологическое обеспечение геолого-геофизических работ по прогнозу землетрясений, мониторингу состояния геологической среды».
3. Рекомендации по совершенствованию государственного учета, регистрации и внедрению результатов научно-технической деятельности, направленные на повышение результативности и качества регионального изучения недр
Должны содержать рекомендации по совершенствованию государственного учета, регистрации и внедрению результатов научно-технической деятельности, полученных в ходе НИОКР, выполняемых по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета, в соответствии с действующим законодательством, включая:

- аналитический обзор действующих нормативных правовых актов в области государственного учета, регистрации и внедрения результатов научно-технической деятельности;

- аналитический обзор действующих нормативно-методических документов Роснедр в области государственного учета, регистрации и внедрения результатов научно-технической деятельности с рекомендациями по их актуализации, отмене, утверждении новых документов в соответствии с действующим законодательством;

- проекты новых или актуализированных нормативно-методических документов Роснедр в области государственного учета, регистрации и внедрения результатов научно-технической деятельности.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Результаты работ рецензируются и рассматриваются на Ученом Совете (Научно-техническом совете) Исполнителя.

7.2. Исполнитель представляет конечную продукцию (НТПр) Заказчику в установленные настоящим Государственным контрактом сроки с актом сдачи-приемки НТПр и формой 1 по учету сведений о результатах научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ гражданского назначения, утвержденной приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. N 736.

7.3. Исполнитель представляет окончательный отчет по настоящему контракту и НТПр с официальной рецензией.

7.4. При принятии решения о приемке работ Заказчик может потребовать проведения независимой экспертизы.

7.5. Результаты работ по настоящему Государственному контракту рассматриваются на совещании у начальника Управления – получателя НТПр в десятидневный срок с момента их поступления от Исполнителя.

7.6. Заказчик при положительном решении подписывает Акт сдачи-приемки НТПр по настоящему Государственному контракту и оплачивает работы.

7.7. Окончательный отчет и полученная НТПр сдается в Управления – получатели НТПр, ФГУНПП «Росгеолфонд».
	Исполнитель
	
	Заказчик:

	________________________ Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_________________А.Ф. Морозов

	
	
	Начальник Управления геологических основ, науки и информатики

____________А.М. Лыгин


Приложение 2

к Государственному контракту 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по Государственному контракту от  "____" ______________ № _________________________   

 на создание и поставку научно-технической продукции для государственных нужд

________________________________________________ 

(наименование организации-исполнителя)

	№№ п/п
	Исполнитель, соисполнители 
	Шифр и наименование базового проекта, этапов по созданию НТПр*
	Получатели НТПр
	Сроки разработки

(дата, месяц, год)
	Стоимость НТПр (тыс.руб.)
	Выходная  НТПр

(результаты работ)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	Всего
	затрачено в предшеств. период
	на 2013 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	№ 7.4-08/13 «Подготовить рекомендации по перспективным направлениям научно-исследовательских и опытно-конструктор-ских работ, выполняемых по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета»
	Федеральное агентство по недропользованию
	III кв. 2013
	IV кв. 2015
	
	
	
	

	
	
	в том числе на 2013, 2014, 2015 гг.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по объекту
	
	
	
	
	
	
	


количество заданий на создание НТПр    ______________ 

стоимость НТПр на 2013 год _____________ тыс.руб.

	Исполнитель:
	
	Заказчик:

	_____________________________
Ф.И.О.


	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_____________________________________А.Ф. Морозов

	М.П.
	
	М.П.


*) заполняется с учетом выделения этапов по созданию каждой НТПр

Приложение 3

к Государственному контракту 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

к Государственному контракту 

от "___" ________________  № ______________________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр) для государственных нужд

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 и Исполнитель - (полное и краткое наименование Исполнителя), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава, утвержденного (орган утверждения, дата утверждения), заключили следующее соглашение.

Контрактная  цена работ по созданию НТПр по базовому проекту № 7.4-08/13 «Подготовить рекомендации по перспективным направлениям научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказу Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета»  в целом составляет: 
(цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается, 
в том числе на 2013 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.
в том числе на 2014 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
      в том числе на 2015 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
	Исполнитель:


	
	Заказчик:

	_________________________Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

______________________ А.Ф. Морозов

	м.п.
	
	м.п.


ПРОЕКТ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА

г. Москва                                                                              «__» _________2013 г.

Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию А.Ф. Морозова, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользования от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 , с одной стороны, и 

__________________________________________________________________

(полное и краткое наименование организации –Исполнителя)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________

(должность, фамилия имя отчество),
действующего на основании Устава, утвержденного __________________________

(орган утверждения, дата утверждения)

с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по созданию научно-технической продукции по базовому проекту № 7.4-09/13 «Подготовить «Электронный петрографический справочник-определитель магматических, метаморфических и осадочных горных пород» для оперативного использования при создании Госгеолкарт-1000/3 и 200/2 для территории Российской Федерации» в соответствии с Техническим заданием (приложение 1) и Календарным планом (приложение 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол заседания Конкурсной комиссии от_________ №__________.

Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета (КБК 04904110010400).

1.2.
Ожидаемые результаты и область применения НТПр приводятся в Календарном плане и Техническом задании. Требования к выполнению работ определяются Техническим заданием и Календарным планом, которые являются  неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.3.
Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

Заказчик и Исполнитель в 15 - дневный срок обязаны принять совместное решение о расторжении Государственного контракта и порядке оплаты выполненных работ.

2.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

2.1.
По завершению работы по этапу (подэтапу) по настоящему Контракту Исполнитель в течение 5 дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.2.
За 20 дней до окончания текущего года Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр по последнему этапу с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

За 20 дней до завершения срока настоящего Контракта Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр в целом по Контракту с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.3.
Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов, отраслевых нормативных актов.

2.4.
Заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта сдачи-приемки НТПр и отчетных документов (материалов) обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки НТПр или мотивированный отказ.

2.5.
В случае несоответствия результатов работы требованиям к конечной или промежуточной продукции, изложенным в Техническом задании, а также особым условиям раздела 6 настоящего Контракта, составляется двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых доработок. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах контрактной цены.

2.6.
В случае досрочного выполнения Исполнителем работ по этапу (подэтапу) вопрос досрочной приемки и оплаты решается Заказчиком.

2.7.
Исполнитель должен гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. В случае если к Заказчику будут предъявлены какие-либо претензии со стороны третьих лиц, вытекающие из нарушения их авторских, смежных или иных исключительных прав, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с нарушением таких прав, и за свой счет незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

3.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Стоимость работ по базовому проекту 7.4-09/13 в целом в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене к настоящему Государственному контракту (приложение 3) устанавливается в сумме (цифрами)_____________ (прописью)______________________ рублей налогом на добавленную стоимость не облагается, в том числе:

на 2013 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2014 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2015 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. 

Заказчик ежегодно принимает на себя обязательства по данному Государственному контракту после принятия Федерального закона о федеральном бюджете.

В течение исполнения Контракта годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Контракту. 

3.2.
Финансирование настоящего Контракта может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Федеральному агентству по недропользованию бюджетных ассигнований, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя. При этом в случае необходимости стороны должны согласовать новые сроки и другие условия выполнения работ.

3.3.
Заказчик авансирует Исполнителя для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Заказчику Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет _______% (процент  аванса не должен превышать 30%) стоимости работ по настоящему Контракту. Размер аванса текущего года составляет _____________(цифрами и прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. Размер аванса последующих лет устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.

Расчеты за выполненные этапы работ, предусмотренные Календарным планом, производятся Заказчиком в течение 5 банковских дней на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки НТПр по конкретному этапу с учетом выплаченного аванса в пропорциональном объеме. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в Контракте.

3.4.
Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту поэтапно на основании Акта сдачи-приемки (с учетом выданных ранее авансовых платежей) с представлением научно-технической продукции, полученной за отчетный период.

3.5.
Окончательный расчет по Контракту производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной Актом сдачи-приемки НТПр.

3.6.
По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Контракту в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
4.
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
Исполнитель обязан представлять по требованию Заказчика необходимую документацию по работам (включая оперативную информацию о фактически произведенных затратах) для оперативного контроля за ходом исполнения Контракта. 

В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).

4.2
Исполнитель обязан представлять Заказчику сведения для формирования и ведения Единого реестра результатов научно-технической деятельности 

4.3.
Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные при выполнении работ по его вине.

4.4.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств. 

4.5.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем какого-либо обязательства по настоящему Контракту, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Исполнителем обязательства в полном объеме. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от своих обязательств по настоящему Контракту.

5.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно природных явлений (наводнения, землетрясения и др.), пожара, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Исполнителем является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

5.3.
Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

6.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

6.1. Использование научно-технической продукции, созданной и переданной Исполнителем в соответствии с настоящим Контрактом, производится по усмотрению Заказчика.

6.2. Права на использование научно-технической продукции, созданной по настоящему Контракту, принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по недропользованию. 

Результаты работ по настоящему Контракту по согласованию с Заказчиком могут быть опубликованы, при этом обязательна ссылка на выполнение работ за счет средств федерального бюджета.

6.3. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации настоящего Контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, исключительное право на использование создаваемых при реализации настоящего Контракта программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (именуемых объектами интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий), а также право на конфиденциальную информацию о результатах научно технической деятельности, полученных при реализации настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по недропользованию.

6.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем может изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

6.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов. Обязательства, указанные в настоящем пункте Контракта, действуют в течение всего времени выполнения работ по настоящему контракту, а также после окончания и расторжения настоящего контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

7.2.
Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме, в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

7.3.
Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.4.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

7.5.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
8.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по ______________________.

В случае неисполнения Контракта в установленные сроки Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие настоящего контракта прекращается:

а) по истечении срока действия Контракта;

б) в случае прекращения финансирования из Федерального бюджета работ по созданию и поставке НТПр по Контракту.

8.2.
Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего государственного контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.3.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель:__________________________________
Адрес:

Банковские реквизиты: 

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО__________________________

Тел.(___)____________; факс (_____)______________.

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию 
Адрес: 123995, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6.

Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК  по г. Москве ( ИНН 7703518529, КПП 770301001 Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490), р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ -1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.

8.4. К настоящему Контракту прилагаются:

- Техническое задание (приложение 1)

- Календарный план выполнения работ (приложение 2)

- Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Уполномоченное лицо, имеющее право подписи государственных контрактов
	Должность Уполномоченного лица 

(название организации)



	________________ ( А.Ф.Морозов.)
	________________  (Ф.И.О.)

	«____» ______________ 2013 г.
	«____» ______________ 2013 г.

	      М.П.
	      М.П.


Приложение 1

к Государственному контракту 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

к Государственному контракту от «___»_________________   №_______________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр)
 для государственных нужд

по базовому проекту  № 7.4-09/13 «Подготовить «Электронный петрографический справочник-определитель магматических, метаморфических и осадочных горных пород» для оперативного использования при создании Госгеолкарт-1000/3 и 200/2 для территории Российской Федерации»
1. СРОКИ РАЗРАБОТКИ

Начало  – III квартал 2013 г. 

Окончание – IV квартал 2015 г.

2. ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТЫ

(исполнитель и соисполнители)

3. РОЛЬ И МЕСТО ТЕМЫ (ПРОДУКЦИИ) В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСНЕДРА, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Роль и место темы (продукции) в решении проблем в сфере деятельности Роснедр:

Необходимость создания «Электронного справочника-определителя магматических, метаморфических и осадочных горных пород» обусловлена требованиями по повышению качества петрографо-литологического обеспечения работ по  составлению Госгеолкарт-1000/3 и 200/2, в том числе точности полевого и камерального определения пород, а также правильности и корректности легенд и объяснительных записок к картам. Руководства по описательной петрографии магматических, метаморфических (А.Н.Заварицкий, Ю.И.Половинкина) и осадочных пород (М.Ф.Викулова, А.В.Хабаков) не переиздавались с середины прошлого века. Сегодня (с учетом современных компьютерных технологий) представляется возможность создания справочника-определителя наиболее широко распространенных магматических метаморфических и осадочных пород. Такой справочник, созданный с использованием современных компьютерных технологий, будет построен на основе классических работ по описательной петрографии и может использоваться, в первую очередь, в полевых условиях в процессе маршрутных исследований. Справочник включает систематизированные фотоизображения, графические изображения шлифов и текстовое описание представительных образцов и шлифов магматических, метаморфических и осадочных пород и руководство по применению справочника в полевых и камеральных условиях. Такой электронный справочник-определитель с помощью современных технических средств можно использовать в маршруте для предварительного определения пород еще в полевых условиях. В камеральных условиях справочник-определитель, содержащий микроскопическое описание пород, может применяться при изучении петрографических шлифов и оптимального выбора в дальнейшем соответствующих методов их лабораторно-аналитического изучения. В настоящее время ни в мировой, ни в отечественной методической литературе по петрографии и литологии нет электронных справочных изданий, сочетающих визуальную информацию о макроскопическом  облике разнообразных магматических, метаморфических и осадочных пород, так и информацию о составе и строении пород, получаемую под микроскопом. Создание петрографического справочника-определителя направлено на восполнение этого пробела и предполагает на первом этапе сбор, систематизацию материала по представительным изображениям главнейших разновидностей магматических, метаморфических и осадочных пород, а затем на основе классических трудов по микроскопической петрографии создание графической и текстовой информации о шлифах этих пород. Базы данных оцифровываются и создается компьютерный банк данных, систематизированный по типовым представителям определенных групп пород (гранит-риолит, диорит-андезит, габбро-базальт и пр.) (1-ый слой информации), далее по разновидностям пород (разнообразные граниты, габбро, базальты (2-ой слой информации) и, наконец, осуществляется переход к изображению и описанию шлифов отдельных разновидностей пород (3-ий слой информации). Компьютерная программа, содержащая фотоизображения, графические (штриховые) изображения шлифов и текстовую информацию справочника–определителя, может быть использована в любом электронном устройстве (планшеты, ноутбуки и смартфоны). Компьютерная форма документа позволяет оперативно получать информацию и практически ее тут же использовать, повышая тем самым качество составляемых полевой документации и полевых карт и в  дальнейшем их актуализировать, учитывая представительную и системно организованную петрографическую и литологическую информацию. Электронный справочник-определитель - это информационная система, доступная для дополнений и изменений в процессе ее разработки и эксплуатации.
Исходные данные для создания НТПр:

· Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2009;

· Электронная эталонная база условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009;

· Петрографический кодекс России. Издание третье, 2009;

· ГОСТ 15.101-98 о производстве продукции, ГОСТ 7.32-2001 о структуре и правилах оформления отчетов о научно-исследовательских работах и рекомендациям по разработке технических регламентов (Р50.1.044-2003 г.)

·  Требованиям к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра цифровых материалов по листам Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 второго издания (вторая редакция). СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2010.
4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Цель работы:

Совершенствование научно-методической базы петрографо-литологического обеспечения полевых и камеральных работ при создании Госгеолкарт-1000/3 и 200/2 для территории Российской Федерации

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Подготовить Электронный петрографический справочник-определитель магматических, метаморфических и осадочных пород, включающий:

- фотоизображения и текстовое описание образцов и шлифов не менее 200  представительных образцов магматических, 90 метаморфических и 70 осадочных пород;

- руководство по применению справочника в полевых и камеральных условиях.
5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ПО ЭТАПАМ
1. Подготовка банка данных цветных фотоизображений представительной выборки магматических, метаморфических и осадочных пород, графических изображений соответствующих им шлифов и текстового описания пород и шлифов с характеристикой их минерального состава, структур и текстур.
2. Систематизация подготовленных фотоизображений пород, соответствующих им графических изображений шлифов и сопровождающих их текстов по группам магматических, метаморфических и осадочных пород.
3. Подготовка текстового сопровождения цветных фотоизображений пород и графических изображений шлифов различных групп магматических, метаморфических и осадочных пород.

4. Оцифровка цветных фотоизображений образцов пород и графических изображений шлифов и сопровождающего их текста.

5. Разработка программного обеспечения построения электронного справочника-определителя.

6. Создание «Электронного петрографического справочника-определителя магматических, метаморфических и осадочных горных пород» для оперативного использования при создании Госгеолкарт-1000/3 и 200/2 для территории Российской Федерации

7. Подготовка руководства по применению справочника в полевых и камеральных условиях.

Ожидаемые результаты и НТПр:

1. Электронный петрографический справочник-определитель магматических, метаморфических и осадочных пород, включающий:

- фотоизображения и текстовое описание образцов и шлифов не менее 200  представительных образцов магматических, 90 метаморфических и 70 осадочных пород;

- руководство по применению справочника в полевых и камеральных условиях.
Организация работ по этапам:

Определяются Участником конкурса самостоятельно

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НИОКР (в соответствии с ГОСТ 15.101-98 и ГОСТ 7.32-2001)
Научно-техническая продукция, представленная в заключительном отчете в рамках базового проекта  должна соответствовать ГОСТ 15.101-98 о производстве продукции, ГОСТ 7.32-2001 о структуре и правилах оформления отчетов о научно-исследовательских работах и рекомендациям по разработке технических регламентов (Р50.1.044-2003 г.).

Требования по каждой НТПр:

6.1. Электронный петрографический справочник-определитель магматических, метаморфических и осадочных пород, включающий:
- фотоизображения и текстовое описание образцов и шлифов не менее 200  представительных образцов магматических, 90 метаморфических и 70 осадочных пород:

Фотоизображения образцов пород представляют собой сканированные и оцифрованные цветные фото представительных образцов: 

-  магматических – интрузивных пород и их эффузивных аналогов пород следующих групп: гранита-риолита, гранодиорита-дацита, диорита-андезита, габбро-базальта, сиенита-трахита, нефелинового сиенита-фонолита, щелочных габброидных и базальтоидных пород, ультраосновных бесполевошпатовых пород, лампроитов, кимберлитов и несиликатных пород;

- метаморфических и метаморфизованных пород следующих групп: гранулиты, гнейсы, кристаллические сланцы, микрокристаллические сланцы - филлиты и зеленокаменные породы, аспидные сланцы; 

- осадочные породы следующих групп: обломочные, глинистые, карбонатные и кремнистые.

Текстовое описание образцов магматических, метаморфических и осадочных пород сопровождается кратким  макроскопическим описанием минерального состава, структуры  и текстуры породы.

Фото образцов каждой из представленных групп магматических, метаморфических и осадочных пород сопровождается соответствующей этой породе графическим изображением шлифа породы и микроскопическим описанием набора минералов,  слагающих породу, ее структуры и текстуры. 

- руководство по применению справочника в полевых и камеральных условиях включает: 
  а) принципы выделения и диагностики групп магматических,  метаморфических и осадочных пород, принципы построения справочника и размещения в нем графической и текстовой информации по группам магматических, метаморфических и осадочных пород;

б) описание процедуры использования справочника-определителя магматических метаморфических и осадочных пород в полевых условиях для предварительного определения породы с использованием фотоизображений пород и их текстового описания;

в) описание процедур уточнения полевого определения пород в камеральных условиях с использованием изображений шлифов и сопровождающего их описания минерального состава пород, их структуры и текстуры.

г) рекомендации по методам адаптации Электронного справочника-определителя к различным платформам, операционным системам и устройствам (настольным ПК, ноутбукам, планшетам, смартфонам).
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
7.1. Результаты работ рецензируются и рассматриваются на Ученом Совете (Научно-техническом совете) Исполнителя.

7.2. Исполнитель представляет конечную продукцию (НТПр) Заказчику в установленные настоящим Государственным контрактом сроки с актом сдачи-приемки НТПр и формой 1 по учету сведений о результатах научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ гражданского назначения, утвержденной приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. N 736. 

7.3. Исполнитель представляет окончательный отчет по настоящему контракту и НТПр с официальной рецензией.

7.4. При принятии решения о приемке работ Заказчик может потребовать проведения независимой экспертизы.

7.5. Результаты работ по настоящему Государственному контракту рассматриваются на совещании у начальника Управления – получателя НТПр  в  десятидневный срок с момента их поступления от Исполнителя.

7.6. Заказчик при положительном решении подписывает Акт сдачи-приемки НТПр по настоящему Государственному контракту и оплачивает работы.

7.7. Окончательный отчет и полученная НТПр сдается в Управления – получатели НТПр, ФГУНПП «Росгеолфонд».

	Исполнитель
	
	Заказчик:

	________________________ Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_________________А.Ф. Морозов

	
	
	Начальник Управления геологических основ, науки и информатики

____________А.М. Лыгин


Приложение 2

к Государственному контракту 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по Государственному контракту от  "____" ______________ № _________________________   

 на создание и поставку научно-технической продукции для государственных нужд

________________________________________________ 

(наименование организации-исполнителя)

	№№ п/п
	Исполнитель, соисполнители 
	Шифр и наименование базового проекта, этапов по созданию НТПр*
	Получатели НТПр
	Сроки разработки

(дата, месяц, год)
	Стоимость НТПр (тыс.руб.)
	Выходная  НТПр

(результаты работ)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	Всего
	затрачено в предшеств. период
	на 2013 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	№ 7.4-09/13 «Подготовить «Электронный петрографический справочник-определитель магматических, метаморфических и осадочных горных пород» для оперативного использования при создании Госгеолкарт-1000/3 и 200/2 для территории Российской Федерации»
	Федеральное агентство по недропользованию
	III кв. 2013
	IV кв. 2015
	
	
	
	

	
	
	в том числе на 2013, 2014, 2015 гг.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по объекту
	
	
	
	
	
	
	


количество заданий на создание НТПр    ______________ 

стоимость НТПр на 2013   год _____________ тыс.руб.

	Исполнитель:
	
	Заказчик:

	_____________________________
Ф.И.О.


	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_____________________________________А.Ф. Морозов

	М.П.
	
	М.П.


*) заполняется с учетом выделения этапов по созданию каждой НТПр

Приложение 3

к Государственному контракту 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

к Государственному контракту 

от "___" ________________  № ______________________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр) для государственных нужд

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 и Исполнитель - (полное и краткое наименование Исполнителя), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава, утвержденного (орган утверждения, дата утверждения), заключили следующее соглашение.

Контрактная  цена работ по созданию НТПр по базовому проекту № 7.4-09/13 «Подготовить «Электронный петрографический справочник-определитель магматических, метаморфических и осадочных горных пород» для оперативного использования при создании Госгеолкарт-1000/3 и 200/2 для территории Российской Федерации» в целом составляет: 
(цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается, 
в том числе на 2013 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.
в том числе на 2014 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
      в том числе на 2015 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
	Исполнитель:


	
	Заказчик:

	_________________________Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

______________________ А.Ф. Морозов

	м.п.
	
	м.п.


ПРОЕКТ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА

г. Москва                                                                              «__» _________2013 г.

Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию А.Ф. Морозова, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользования от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 , с одной стороны, и 

__________________________________________________________________

(полное и краткое наименование организации –Исполнителя)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________

(должность, фамилия имя отчество),
действующего на основании Устава, утвержденного __________________________

(орган утверждения, дата утверждения)

с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по созданию научно-технической продукции по базовому проекту № 7.4-10/13 «Разработать методику краткосрочного прогноза  активизации экзогенных гравитационных геологических процессов на примере территории Большого Сочи и района олимпийских объектов» в соответствии с Техническим заданием (приложение 1) и Календарным планом (приложение 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол заседания Конкурсной комиссии от_________ №__________.

Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета (КБК 04904110010400).

1.2.
Ожидаемые результаты и область применения НТПр приводятся в Календарном плане и Техническом задании. Требования к выполнению работ определяются Техническим заданием и Календарным планом, которые являются  неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.3.
Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

Заказчик и Исполнитель в 15 - дневный срок обязаны принять совместное решение о расторжении Государственного контракта и порядке оплаты выполненных работ.

2.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

2.1.
По завершению работы по этапу (подэтапу) по настоящему Контракту Исполнитель в течение 5 дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.2.
За 20 дней до окончания текущего года Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр по последнему этапу с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

За 20 дней до завершения срока настоящего Контракта Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр в целом по Контракту с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.3.
Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов, отраслевых нормативных актов.

2.4.
Заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта сдачи-приемки НТПр и отчетных документов (материалов) обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки НТПр или мотивированный отказ.

2.5.
В случае несоответствия результатов работы требованиям к конечной или промежуточной продукции, изложенным в Техническом задании, а также особым условиям раздела 6 настоящего Контракта, составляется двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых доработок. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах контрактной цены.

2.6.
В случае досрочного выполнения Исполнителем работ по этапу (подэтапу) вопрос досрочной приемки и оплаты решается Заказчиком.

2.7.
Исполнитель должен гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. В случае если к Заказчику будут предъявлены какие-либо претензии со стороны третьих лиц, вытекающие из нарушения их авторских, смежных или иных исключительных прав, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с нарушением таких прав, и за свой счет незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

3.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Стоимость работ по базовому проекту 7.4-10/13 в целом в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене к настоящему Государственному контракту (приложение 3) устанавливается в сумме (цифрами)_____________ (прописью)______________________ рублей налогом на добавленную стоимость не облагается, в том числе:

на 2013 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2014 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2015 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. 

Заказчик ежегодно принимает на себя обязательства по данному Государственному контракту после принятия Федерального закона о федеральном бюджете.

В течение исполнения Контракта годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Контракту. 

3.2.
Финансирование настоящего Контракта может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Федеральному агентству по недропользованию бюджетных ассигнований, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя. При этом в случае необходимости стороны должны согласовать новые сроки и другие условия выполнения работ.

3.3.
Заказчик авансирует Исполнителя для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Заказчику Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет _______% (процент  аванса не должен превышать 30%) стоимости работ по настоящему Контракту. Размер аванса текущего года составляет _____________(цифрами и прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. Размер аванса последующих лет устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.

Расчеты за выполненные этапы работ, предусмотренные Календарным планом, производятся Заказчиком в течение 5 банковских дней на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки НТПр по конкретному этапу с учетом выплаченного аванса в пропорциональном объеме. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в Контракте.

3.4.
Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту поэтапно на основании Акта сдачи-приемки (с учетом выданных ранее авансовых платежей) с представлением научно-технической продукции, полученной за отчетный период.

3.5.
Окончательный расчет по Контракту производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной Актом сдачи-приемки НТПр.

3.6.
По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Контракту в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.

4.
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
Исполнитель обязан представлять по требованию Заказчика необходимую документацию по работам (включая оперативную информацию о фактически произведенных затратах) для оперативного контроля за ходом исполнения Контракта. 

В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).

4.2
Исполнитель обязан представлять Заказчику сведения для формирования и ведения Единого реестра результатов научно-технической деятельности 

4.3.
Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные при выполнении работ по его вине.

4.4.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств. 

4.5.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем какого-либо обязательства по настоящему Контракту, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Исполнителем обязательства в полном объеме. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от своих обязательств по настоящему Контракту.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно природных явлений (наводнения, землетрясения и др.), пожара, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Исполнителем является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

5.3.
Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

6.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

6.1. Использование научно-технической продукции, созданной и переданной Исполнителем в соответствии с настоящим Контрактом, производится по усмотрению Заказчика.

6.2. Права на использование научно-технической продукции, созданной по настоящему Контракту, принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по недропользованию. 

Результаты работ по настоящему Контракту по согласованию с Заказчиком могут быть опубликованы, при этом обязательна ссылка на выполнение работ за счет средств федерального бюджета.

6.3. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации настоящего Контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, исключительное право на использование создаваемых при реализации настоящего Контракта программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (именуемых объектами интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий), а также право на конфиденциальную информацию о результатах научно технической деятельности, полученных при реализации настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по недропользованию.

6.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем может изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

6.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов. Обязательства, указанные в настоящем пункте Контракта, действуют в течение всего времени выполнения работ по настоящему контракту, а также после окончания и расторжения настоящего контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

7.2.
Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме, в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

7.3.
Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.4.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

7.5.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
8.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по ______________________.

В случае неисполнения Контракта в установленные сроки Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие настоящего контракта прекращается:

а) по истечении срока действия Контракта;

б) в случае прекращения финансирования из Федерального бюджета работ по созданию и поставке НТПр по Контракту.

8.2.
Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего государственного контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.3.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель:__________________________________
Адрес:

Банковские реквизиты: 

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО__________________________

Тел.(___)____________; факс (_____)______________.

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию 
Адрес: 123995, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6.

Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК  по г. Москве ( ИНН 7703518529, КПП 770301001 Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490), р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ -1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.

8.4. К настоящему Контракту прилагаются:

- Техническое задание (приложение 1)

- Календарный план выполнения работ (приложение 2)

- Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Уполномоченное лицо, имеющее право подписи государственных контрактов
	Должность Уполномоченного лица 

(название организации)



	________________ ( А.Ф.Морозов.)
	________________  (Ф.И.О.)

	«____» ______________ 2013 г.
	«____» ______________ 2013 г.

	      М.П.
	      М.П.


Приложение 1

к Государственному контракту 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

к Государственному контракту от «___»_________________   №_______________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр)
 для государственных нужд

по базовому проекту  № 7.4-10/13 «Разработать методику краткосрочного прогноза  активизации экзогенных гравитационных геологических процессов на примере территории Большого Сочи и района олимпийских объектов»
1. СРОКИ РАЗРАБОТКИ

Начало  – III квартал 2013 г. 
Окончание – IV квартал 2015 г.
2. ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТЫ

 (исполнитель и соисполнители)

3. РОЛЬ И МЕСТО ТЕМЫ (ПРОДУКЦИИ) В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСНЕДРА, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
Роль и место темы (продукции) в решении проблем в сфере деятельности Роснедр:

Разработка методики краткосрочного прогноза активизации экзогенных гравитационных геологических процессов и последующее ее внедрение в практику государственного мониторинга и прогнозирования состояния недр Российской Федерации направлено на обеспечение безопасного использования геологической среды.

Одной из основных задач функциональной подсистемы мониторинга состояния недр (ГМСН Роснедра) единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является прогнозирование опасных геологических процессов и явлений под влиянием природных и техногенных факторов, включая разработку алгоритмов прогнозирования опасных геологических процессов различной природы (Приложение № 1 к приказу Федерального агентства по недропользованию от 24.11. 2005 № 1197). 

Региональное краткосрочное прогнозирование активности опасных экзогенных геологических процессов на территории Российской Федерации в рамках ведения мониторинга состояния недр выполняется с 2002 г., при этом основой прогнозов служат экспертные прогнозные оценки специалистов территориальных и региональных центров ГМСН, подготавливаемые на основании опыта многолетних мониторинговых наблюдений. Составляемые прогнозы имеют качественный характер, отличаются рядом недостатков присущих экспертным оценкам. В силу  качественного характера прогнозов они имеют ограниченную сферу применения, не позволяют с необходимой достоверностью предсказывать пространственно-временные характеристики активизаций опасных геологических процессов 

Существует настоятельная потребность разработки методики количественного краткосрочного прогноза активизаций опасных экзогенных геологических процессов и, прежде всего, гравитационной группы (оползней, сплывов, оползней-обвалов), отличающихся наибольшими разрушительными воздействиями на антропогенные объекты. В настоящее время такая методика, применительно к задачам ГМСН, отсутствует. 

Учитывая имеющиеся отечественные научные наработки и зарубежный опыт, наиболее перспективным представляется методический подход, в основе которого лежит районирование территории по степени опасности проявлений геологических процессов и мониторинговый контроль критических (триггерных) значений метеорологических факторов, в т.ч. на основе оперативной обработки данных дистанционного зондирования Земли (радарной съемки). Прогнозы, разработанные с использованием указанного методического подхода, позволят указывать конкретное местоположение опасных проявлений процесса, степень его активизации и, что особенно важно, время активизации.

Разработка и апробация методики краткосрочного прогнозирования гравитационных геологических процессов, на примере Большого Сочи и района олимпийских объектов, позволит в первоочередном порядке осуществить информационное обеспечение мероприятий по предотвращению негативных последствий опасных геологических процессов на территории интенсивно развивающегося курортного района. С другой стороны, выбранный для разработки и апробации методики район, отличается сложными инженерно-геологическими условиями, высокой пораженностью гравитационными процессами, интенсивным и разнообразным антропогенным воздействием на геологическую среду, что позволяет учесть при разработке методики прогнозирования различные сочетания условий и факторов, определяющих опасность гравитационных процессов. В дальнейшем, разработанную методику можно будет адаптировать применительно к  другим районам Российской Федерации с высокой пораженностью гравитационными процессами в условиях интенсивной антропогенной нагрузки  (Северный Кавказ, Поволжье, Юг Западной Сибири, Дальний Восток).

Исходные данные для создания НТПр:

- Карты проявлений экзогенных гравитационных геологических процессов.

- Карты природных и техногенных факторов развития экзогенных гравитационных геологических процессов.

- Временные ряды параметров активности и факторов активизация экзогенных гравитационных геологических процессов.
- Срочные данные режима метеорологических элементов.

- Данные дежурного инженерно-геологического обследования территорий.
- Данные дистанционного зондирования.

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ.

Цель работы:

Создание методики краткосрочного прогноза активизации экзогенных гравитационных геологических процессов на примере территории Большого Сочи и района олимпийских объектов.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Разработать методику сбора и обработки информации и  краткосрочного прогноза  активизации экзогенных гравитационных геологических процессов.

2. Выполнить апробацию методики сбора и обработки информации и  краткосрочного прогноза активизации экзогенных гравитационных геологических процессов на тестовом участке в пределах Сочинского полигона.

3. Составить карты оползневой опасности Сочинского полигона 1:200000 с врезками для территорий олимпийских объектов (горного кластера, прибрежной зоны, автомобильной и железной дорог, г. Сочи и др.) 1:50000.

Основные методы решения поставленных задач:

Определяются Участником конкурса самостоятельно
5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ПО ЭТАПАМ
          Основное содержание работы:

В результате изучения отечественного и зарубежного опыта краткосрочного прогнозирования экзогенных гравитационных геологических процессов устанавливаются достижения в этом направлении и определяются направления дальнейших исследований.
На основе составления временных рядов активизаций экзогенных гравитационных геологических процессов и природно-техногенных факторов в районе Большого Сочи и последующего их анализа выявляются процессоопасные сезоны и триггерные значения метеорологических факторов массовой активизации оползней. С использованием результатов дешифрирования материалов дистанционного зондирования высокого разрешения и обобщения данных мониторинга актуализируются  карты проявлений гравитационных геологических процессов и условий их развития на территории Сочинского полигона и, таким образом, создается пространственная основа краткосрочного прогнозирования процессов.

Общая технологическая схема краткосрочного прогнозирования экзогенных гравитационных геологических процессов должна базироваться на автоматизированной процедуре контроля пороговых значений метеорологических факторов, вызывающих массовую активизацию процессов, с учетом данных районирования территории по оползневой опасности и результатов дежурных инженерно-геологических обследований. 

Разрабатывается методика обработки и анализа метеорологических данных, поступающих в оперативном режиме, для целей  краткосрочного прогнозирования оползневых процессов.

Разрабатывается методика составления карт районирования территорий по уровню оползневой опасности на основе ГИС-анализа.
Для оценки оползневой опасности территории Сочинского полигона выполняются аналитические исследования, направленные на выявление участков, в пределах которых объекты могут пострадать в результате повреждений, вызванных проявлениями оползневых процессов, а также определяется та или иная степень предрасположенности отдельных участков территории Сочинского полигона к развитию оползневых процессов. 

Проводится актуализация покомпонентных карт условий развития экзогенных гравитационных геологических процессов для территории Сочинского полигона.
Опытная апробация системы краткосрочного прогнозирования экзогенных гравитационных геологических процессов на тестовом участке в пределах Сочинского полигона предусматривает проведение тестовых испытаний методики в течение определенного периода,  с оценкой достоверности краткосрочных прогнозов на основе сопоставления прогнозировавшихся и фактически наблюдавшихся данных, характеризующих активность оползневых процессов. 
Ожидаемые результаты и НТПр:

1. Методика сбора, обработки информации и краткосрочного прогноза активизации экзогенных гравитационных геологических процессов.

2. Результаты апробации методики сбора и обработки информации и краткосрочного прогноза  активизации экзогенных гравитационных геологических процессов на тестовом участке в пределах Сочинского полигона.

3. Карты оползневой опасности Сочинского полигона в масштабе 1:200000 с врезками для территорий олимпийских объектов (горного кластера, прибрежной зоны, автомобильной и железной дорог, г. Сочи и др.)  в масштабе 1:50000.

Организация работ по этапам:

Определяются Участником конкурса самостоятельно
6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НИОКР (в соответствии с ГОСТ 15.101-98 и ГОСТ 7.32-2001)

Научно-техническая продукция, представленная в заключительном отчете в рамках базового проекта  должна соответствовать ГОСТ 15.101-98 о производстве продукции, ГОСТ 7.32-2001 о структуре и правилах оформления отчетов о научно-исследовательских работах и рекомендациям по разработке технических регламентов (Р50.1.044-2003 г.)
Требования по каждой НТПр:
1. Методика сбора, обработки информации и краткосрочного прогноза активизации экзогенных гравитационных геологических процессов.
Представляется в виде раздела сводного отчета.  Содержит следующие подразделы:

· Выявленные закономерности причинной обусловленности массовых активизаций гравитационных процессов в зависимости от режима метеорологических факторов (критические суммы и интенсивность атмосферных осадков накануне массовых активизаций гравитационных процессов, временные характеристики запаздывания и инерционности проявлений гравитационных процессов относительно периодов аномалий факторов);

· Требования к метеорологической информации, необходимой для составления краткосрочных прогнозов гравитационных процессов;

· Общая методика составления карт оползневой опасности на основе ГИС-анализа условий развития и проявлений оползневого процесса (описание алгоритма анализа геологической информации, инструкция к использованию программного обеспечения ГИС для составления прогнозных карт); 

· Инструкция с пошаговым описанием процедуры обработки метеорологической информации (данные метеорологических станций и метеорологических постов; данные радарной  космической съемки) и составления прогнозных карт; типовая легенда и макеты карты краткосрочного прогноза гравитационных процессов в масштабах 1:50000-1:200 000; 

· Методика проверки и оценки достоверности прогнозов гравитационных процессов.

2. Результаты апробации методики сбора и обработки информации и краткосрочного прогноза  активизации экзогенных гравитационных геологических процессов на тестовом участке в пределах Сочинского полигона
Результаты апробации представляются в виде отдельного раздела сводного отчета. 

Раздел должен включать описание результатов апробации разработанной методики, включая картографические и табличные материалы, подготовленные  для составления краткосрочных прогнозов гравитационных процессов применительно к Сочинскому полигону, а также характеристику прогнозировавшихся в период апробации случаев активизации гравитационных процессов на тестовом участке с оценкой оправдываемости составленных прогнозов. 

Приложения к разделу:

· актуализированная карта проявлений гравитационных процессов на территории Сочинского полигона, составленная по результатам дешифрирования данных дистанционного зондирования Земли и материалов ранее поводившихся наземных дежурных инженерно-геологических обследований, с каталогом оползней;

· временной ряд (за весь период наблюдений) активности оползневого процесса по территории Сочинского полигона с характеристикой зафиксированных случаев массовой активизации оползней в районе и случаев образования отдельных крупных оползней с описанием факторов активизаций и особенностей отдельных оползневых проявлений (размеры, кинематические характеристики); временной ряд представляется в виде таблицы и графиков;

· дежурные карты краткосрочного прогноза активизаций гравитационных процессов на территории Сочинского полигона по случаям прогнозировавшихся активизаций.

3. Карты оползневой опасности Сочинского полигона в масштабе 1:200000 с врезками для территорий олимпийских объектов (горного кластера, прибрежной зоны, автомобильной и железной дорог, г. Сочи и др.) в масштабе 1:50000 

Ранее составленные карты оползневой опасности, отражающие районирование территории Сочинского полигона по степени оползневой опасности, должны быть актуализированы на основе уточнения покомпонентных карт тектонических, сейсмических, ландшафтно-климатических условий, техногенных факторов развития гравитационных геологических процессов и их проявлений.  

Карты оползневой опасности Сочинского полигона с врезками для территорий олимпийских объектов представляются в цифровом векторизованном виде в приложении к сводному отчету. 

Отдельным разделом к сводному отчету дается пояснительная записка к карте оползневой опасности Сочинского полигона, включающая перечень исходных данных, использованных при составлении карты, а также описание карты, включающее пространственный  анализ оползневой опасности по территории полигона.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Результаты работ рецензируются и рассматриваются на Ученом Совете (Научно-техническом совете) Исполнителя.

7.2. Исполнитель представляет конечную продукцию (НТПр) Заказчику в установленные настоящим Государственным контрактом сроки с актом сдачи-приемки НТПр и формой 1 по учету сведений о результатах научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ гражданского назначения, утвержденной приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. N 736. 

7.3. Исполнитель представляет окончательный отчет по настоящему контракту и НТПр с официальной рецензией.

7.4. При принятии решения о приемке работ Заказчик может потребовать проведения независимой экспертизы.

7.5. Результаты работ по настоящему Государственному контракту рассматриваются на  совещании у начальника Управления – получателя НТПр  в  десятидневный срок с момента их поступления от Исполнителя.

7.6. Заказчик при положительном решении подписывает Акт сдачи-приемки НТПр по настоящему Государственному контракту и оплачивает работы.

7.7. Окончательный отчет и полученная НТПр сдается в Управления – получатели НТПр, ФГУНПП «Росгеолфонд».

	Исполнитель
	
	Заказчик:

	________________________ Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_________________А.Ф. Морозов

	
	
	Начальник Управления геологических основ, науки и информатики

____________А.М. Лыгин


Приложение 2

к Государственному контракту 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по Государственному контракту от  "____" ______________ № _________________________   

 на создание и поставку научно-технической продукции для государственных нужд

________________________________________________ 

(наименование организации-исполнителя)

	№№ п/п
	Исполнитель, соисполнители 
	Шифр и наименование базового проекта, этапов по созданию НТПр*
	Получатели НТПр
	Сроки разработки

(дата, месяц, год)
	Стоимость НТПр (тыс.руб.)
	Выходная  НТПр

(результаты работ)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	Всего
	затрачено в предшеств. период
	на 2013 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	№ 7.4-10/13 «Разработать методику краткосрочного прогноза активизации экзогенных гравитационных геологических процессов на примере территории Большого Сочи и района олимпийских объектов»
	Федеральное агентство по недропользованию
	III кв. 2013
	IV кв. 2015
	
	
	
	

	
	
	в том числе на 2013, 2014, 2015 гг.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по объекту
	
	
	
	
	
	
	


количество заданий на создание НТПр    ______________ 

стоимость НТПр на 2013   год _____________ тыс.руб.

	Исполнитель:
	
	Заказчик:

	_____________________________
Ф.И.О.


	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_____________________________________А.Ф. Морозов

	М.П.
	
	М.П.


*) заполняется с учетом выделения этапов по созданию каждой НТПр

Приложение 3

к Государственному контракту 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

к Государственному контракту 

от "___" ________________  № ______________________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр) для государственных нужд

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 и Исполнитель - (полное и краткое наименование Исполнителя), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава, утвержденного (орган утверждения, дата утверждения), заключили следующее соглашение.

Контрактная  цена работ по созданию НТПр по базовому проекту № 7.4-10/13 «Разработать методику краткосрочного прогноза  активизации экзогенных гравитационных геологических процессов на примере территории Большого Сочи и района олимпийских объектов» в целом составляет: 
(цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается, 
в том числе на 2013 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.
в том числе на 2014 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
      в том числе на 2015 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
	Исполнитель:


	
	Заказчик:

	_________________________Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

______________________ А.Ф. Морозов

	м.п.
	
	м.п.


ПРОЕКТ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА

г. Москва                                                                              «__» _________2013 г.

Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию А.Ф. Морозова, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользования от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 , с одной стороны, и 

__________________________________________________________________

(полное и краткое наименование организации –Исполнителя)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________

(должность, фамилия имя отчество),
действующего на основании Устава, утвержденного __________________________

(орган утверждения, дата утверждения)

с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по созданию научно-технической продукции по базовому проекту № 7.4-11/13 «Создать электронный Атлас волновых полей типовых геологических моделей консолидированной земной коры (по результатам  физического моделирования) как основу для интерпретации данных глубинных сейсмических исследований на опорных профилях» в соответствии с Техническим заданием (приложение 1) и Календарным планом (приложение 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол заседания Конкурсной комиссии от_________ №__________.

Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета (КБК 04904110010400).

1.2.
Ожидаемые результаты и область применения НТПр приводятся в Календарном плане и Техническом задании. Требования к выполнению работ определяются Техническим заданием и Календарным планом, которые являются  неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.3.
Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

Заказчик и Исполнитель в 15 - дневный срок обязаны принять совместное решение о расторжении Государственного контракта и порядке оплаты выполненных работ.

2.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

2.1.
По завершению работы по этапу (подэтапу) по настоящему Контракту Исполнитель в течение 5 дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.2.
За 20 дней до окончания текущего года Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр по последнему этапу с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

За 20 дней до завершения срока настоящего Контракта Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр в целом по Контракту с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.3.
Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов, отраслевых нормативных актов.

2.4.
Заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта сдачи-приемки НТПр и отчетных документов (материалов) обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки НТПр или мотивированный отказ.

2.5.
В случае несоответствия результатов работы требованиям к конечной или промежуточной продукции, изложенным в Техническом задании, а также особым условиям раздела 6 настоящего Контракта, составляется двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых доработок. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах контрактной цены.

2.6.
В случае досрочного выполнения Исполнителем работ по этапу (подэтапу) вопрос досрочной приемки и оплаты решается Заказчиком.

2.7.
Исполнитель должен гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. В случае если к Заказчику будут предъявлены какие-либо претензии со стороны третьих лиц, вытекающие из нарушения их авторских, смежных или иных исключительных прав, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с нарушением таких прав, и за свой счет незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

3.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Стоимость работ по базовому проекту 7.4-11/13 в целом в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене к настоящему Государственному контракту (приложение 3) устанавливается в сумме (цифрами)_____________ (прописью)______________________ рублей налогом на добавленную стоимость не облагается, в том числе:

на 2013 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2014 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2015 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. 

Заказчик ежегодно принимает на себя обязательства по данному Государственному контракту после принятия Федерального закона о федеральном бюджете.

В течение исполнения Контракта годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Контракту. 

3.2.
Финансирование настоящего Контракта может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Федеральному агентству по недропользованию бюджетных ассигнований, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя. При этом в случае необходимости стороны должны согласовать новые сроки и другие условия выполнения работ.

3.3.
Заказчик авансирует Исполнителя для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Заказчику Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет _______% (процент  аванса не должен превышать 30%) стоимости работ по настоящему Контракту. Размер аванса текущего года составляет _____________(цифрами и прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. Размер аванса последующих лет устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.

Расчеты за выполненные этапы работ, предусмотренные Календарным планом, производятся Заказчиком в течение 5 банковских дней на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки НТПр по конкретному этапу с учетом выплаченного аванса в пропорциональном объеме. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в Контракте.

3.4.
Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту поэтапно на основании Акта сдачи-приемки (с учетом выданных ранее авансовых платежей) с представлением научно-технической продукции, полученной за отчетный период.

3.5.
Окончательный расчет по Контракту производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной Актом сдачи-приемки НТПр.

3.6.
По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Контракту в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
4.
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
Исполнитель обязан представлять по требованию Заказчика необходимую документацию по работам (включая оперативную информацию о фактически произведенных затратах) для оперативного контроля за ходом исполнения Контракта. 

В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).

4.2
Исполнитель обязан представлять Заказчику сведения для формирования и ведения Единого реестра результатов научно-технической деятельности 

4.3.
Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные при выполнении работ по его вине.

4.4.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств. 

4.5.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем какого-либо обязательства по настоящему Контракту, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Исполнителем обязательства в полном объеме. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от своих обязательств по настоящему Контракту.

5.   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно природных явлений (наводнения, землетрясения и др.), пожара, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Исполнителем является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

5.3.
Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

6.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

6.1. Использование научно-технической продукции, созданной и переданной Исполнителем в соответствии с настоящим Контрактом, производится по усмотрению Заказчика.

6.2. Права на использование научно-технической продукции, созданной по настоящему Контракту, принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по недропользованию. 

Результаты работ по настоящему Контракту по согласованию с Заказчиком могут быть опубликованы, при этом обязательна ссылка на выполнение работ за счет средств федерального бюджета.

6.3. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации настоящего Контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, исключительное право на использование создаваемых при реализации настоящего Контракта программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (именуемых объектами интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий), а также право на конфиденциальную информацию о результатах научно технической деятельности, полученных при реализации настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по недропользованию.

6.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем может изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

6.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов. Обязательства, указанные в настоящем пункте Контракта, действуют в течение всего времени выполнения работ по настоящему контракту, а также после окончания и расторжения настоящего контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

7.2.
Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме, в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

7.3.
Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.4.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

7.5.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
8.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по ______________________.

В случае неисполнения Контракта в установленные сроки Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие настоящего контракта прекращается:

а) по истечении срока действия Контракта;

б) в случае прекращения финансирования из Федерального бюджета работ по созданию и поставке НТПр по Контракту.

8.2.
Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего государственного контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.3.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель:__________________________________
Адрес:

Банковские реквизиты: 

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО__________________________

Тел.(___)____________; факс (_____)______________.

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию 
Адрес: 123995, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6.

Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК  по г. Москве ( ИНН 7703518529, КПП 770301001 Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490), р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ -1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.

8.4. К настоящему Контракту прилагаются:

- Техническое задание (приложение 1)

- Календарный план выполнения работ (приложение 2)

- Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Уполномоченное лицо, имеющее право подписи государственных контрактов
	Должность Уполномоченного лица 

(название организации)



	________________ ( А.Ф.Морозов.)
	________________  (Ф.И.О.)

	«____» ______________ 2013 г.
	«____» ______________ 2013 г.

	      М.П.
	      М.П.


Приложение 1

к Государственному контракту 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

к Государственному контракту от «___»_________________   №_______________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр)
 для государственных нужд

по базовому проекту  № 7.4-11/13 «Создать электронный Атлас волновых полей типовых геологических моделей консолидированной земной коры (по результатам  физического моделирования) как основу для интерпретации данных глубинных сейсмических исследований на опорных профилях»
1. СРОКИ РАЗРАБОТКИ

Начало  – III  квартал 2013 г. 

Окончание – IV квартал 2015 г.

2. ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТЫ

 (исполнитель и соисполнители)

3. РОЛЬ И МЕСТО ТЕМЫ (ПРОДУКЦИИ) В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСНЕДР, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Повышение достоверности и информативности геологической интерпретации данных глубинных сейсмических исследований на опорных профилях - актуальная и важная задача. С внедрением метода МОВ ОГТ на сети опорных профилей при детальных исследованиях земной коры объектами изучения становятся новые нетрадиционные для сейсморазведки сложнопостроенные геологические образования. В качестве альтернативы традиционным регулярным сейсмическим моделям при описании внутрикоровых структурно-тектонических комплексов впервые в рассмотрение был введен принципиально новый класс гетерогенных сейсмических моделей, наиболее адекватно аппроксимирующих детальное строение сложнопостроенных моделей консолидированной земной коры, основная информация о которых связана с полем рассеянных волн (Караев Н.А., 1982). В них заложены новые информативные характеристики, значительно повышающие надежность и  достоверность геологической интерпретации глубинных сейсмических построений.       

Данный проект нацелен на создание электронного Атласа волновых полей типовых геологических моделей консолидированной земной коры, являющегося сводом данных нетрадиционных сейсмических моделей гетерогенного типа с изображением в поле разномасштабного рассеяния сейсмических образов, наиболее приближенных к геологическим объектам консолидированной коры. Примеры разработок такого рода в мировой практике не известны. Применяемые на практике технологические системы (графы) обработки сейсмической информации без учета специфики волнового поля, формируемого на гетерогенных системах, часто являются не адекватными сложному строению изучаемых сред, что нередко приводит к искажению и даже разрушению извлекаемой геологической информации.

Существенным является сопровождение Атласа руководством по его использованию, в котором изложены  методические рекомендации по сопровождению обработки и  интерпретации данных  реальных наблюдений на опорных профилях.
Важной составляющей проекта является создание в цифровом виде тестовых примеров волновых полей, соответствующих сложнопостроенным образованиям земной коры и полученных путем имитации на физических моделях современных систем  наблюдений. Это позволит провести тестирование с оценкой достоверности и информативности применяемых систем обработки данных. По существу, подобное тестирование можно рассматривать и  в качестве  средства экспертной оценки  применяемых сейсмических технологий получения и обработки данных. 

Исходные данные для создания НТПр:

- «Атлас сейсмических моделей и волновых полей рудных районов» (Караев Н.А., Рабинович Г.Я., 1995),  
- «Кадастр типовых моделей и волновых полей сложнопостроенных гетерогенных систем» (Караев Н.А., 2006), 
- результаты сейсмических исследований на опорных профилях.
4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Цель работы:

Повышение достоверности и геологической информативности глубинных  сейсмических построений при изучении сложнопостроенных структурно-тектонических комплексов консолидированной коры на опорных профилях. 
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Создать электронный Атлас волновых  полей типовых геологических моделей консолидированной земной коры (по результатам сейсмического моделирования), включающий примеры:

- не менее 25 волновых полей, соответствующих типовым геологическим моделям консолидированной земной коры;

- не менее 10 волновых полей, соответствующих сложнопостроенным геологическим моделям консолидированной земной коры.

2. Подготовить руководство по применению электронного Атласа.
Основные методы решения поставленных задач

Определяются Участником конкурса самостоятельно

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ПО ЭТАПАМ
Основное содержание работы:

Разработка многоуровневой классификации сейсмических моделей земной коры на основе  анализа и сопоставления реальных волновых картин, наблюдаемых на опорных профилях, с результатами моделирования волновых полей разномасштабных  гетерогенных систем. 

Обоснование основной концепции обработки и интерпретации данных сейсмических наблюдений.

Создание электронного Атласа волновых полей типовых геологических моделей консолидированной земной коры (по результатам моделирования) как основы для интерпретации данных глубинных сейсмических исследований на опорных профилях. 

Подготовка руководства по применению электронного Атласа.
Ожидаемые результаты и НТПр:

1. Электронный «Атлас волновых полей типовых геологических моделей консолидированной земной коры (по результатам моделирования), включающий примеры: 

- не менее 25 волновых полей, соответствующих типовым геологическим моделям консолидированной земной коры; 

- не менее 10 волновых полей, соответствующих сложнопостроенным геологическим моделям консолидированной земной коры.  

2. Руководство по применению  электронного Атласа.
Организация работ по этапам:

Определяются Участником конкурса самостоятельно

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НИОКР 

    (в соответствии с ГОСТ 7.32-2001)

Научно-техническая продукция, представленная в заключительном отчете в рамках базового проекта, должна соответствовать ГОСТ 7.32-2001 о структуре и правилах оформления отчетов о научно-исследовательских работах. Оформление руководства по применению электронного Атласа должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 1.5-2004.

Требования по каждой НТПр:

1. Электронный «Атлас волновых полей типовых геологических моделей консолидированной земной коры (по результатам физического моделирования), включающий примеры: 

- не менее 25 волновых полей, соответствующих типовым геологическим моделям консолидированной земной коры; 

- не менее 10 волновых полей, соответствующих сложнопостроенным геологическим моделям консолидированной земной коры.  

Должен содержать следующие разделы:

а) Классификация геологических моделей консолидированной земной коры. 

б) Методика физического моделирования.

в) Волновые поля, соответствующие типовым геологическим моделям консолидированной земной коры.

По каждому волновому полю:

- образ волнового поля в сейсмическом формате SEG-Y и растровом формате;

- образ соответствующей типовой геологической модели консолидированной земной коры в растровом формате;

- описание волнового поля (особенности записи продольных (РР) и обменных (РS)  рассеянных волн в широком диапазоне частот; признаки диагностики типовых моделей).

г) Волновые поля, соответствующие сложнопостроенным геологическим моделям консолидированной земной коры:

По каждому волновому полю:

- образ волнового поля в сейсмическом формате SEG-Y и растровом формате;

-образ соответствующей сложнопостроенной геологической модели консолидированной земной коры в растровом формате;
- описание волнового поля (особенности интерференционного поля, полученного в результате взаимодействия рассеянных волн; особенности преобразование поля при восстановлении сложнопостроенных структур консолидированной земной коры).

д) Программное обеспечение для сопоставления волновых полей, полученных по результатам физического моделирования, и результатов сейсмических наблюдений на опорных профилях.

2. Руководство по применению электронного Атласа.

Руководство должно содержать следующие разделы:

а) Введение

б) Область применения

в) Рекомендации по обработке и интерпретации результатов сейсмических наблюдений на опорных профилях с использованием электронного Атласа

г) Рекомендации по применяемому программному обеспечению при обработке и интерпретации результатов сейсмических наблюдений на опорных профилях с использованием тестовых волновых полей электронного Атласа.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Результаты работ рецензируются и рассматриваются на Ученом Совете (Научно-техническом совете) Исполнителя.

7.2. Исполнитель представляет конечную продукцию (НТПр) Заказчику в установленные настоящим Государственным контрактом сроки с актом сдачи-приемки НТПр и формой 1 по учету сведений о результатах научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ гражданского назначения, утвержденной приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. N 736. 

7.3. Исполнитель представляет окончательный отчет по настоящему контракту и НТПр с официальной рецензией.

7.4. При принятии решения о приемке работ Заказчик может потребовать проведения независимой экспертизы.

7.5. Результаты работ по настоящему Государственному контракту рассматриваются на  совещании у начальника Управления – получателя НТПр  в  десятидневный срок с момента их поступления от Исполнителя.

7.6. Заказчик при положительном решении подписывает Акт сдачи-приемки НТПр по настоящему Государственному контракту и оплачивает работы.

7.7. Окончательный отчет и полученная НТПр сдается в Управления – получатели НТПр, ФГУНПП «Росгеолфонд».

	Исполнитель
	
	Заказчик:

	________________________ Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_________________А.Ф. Морозов

	
	
	Начальник Управления геологических основ, науки и информатики

____________А.М. Лыгин


Приложение 2

к Государственному контракту 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по Государственному контракту от  "____" ______________ № _________________________   

 на создание и поставку научно-технической продукции для государственных нужд

________________________________________________ 

(наименование организации-исполнителя)

	№№ п/п
	Исполнитель, соисполнители 
	Шифр и наименование базового проекта, этапов по созданию НТПр*
	Получатели НТПр
	Сроки разработки

(дата, месяц, год)
	Стоимость НТПр (тыс.руб.)
	Выходная  НТПр

(результаты работ)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	Всего
	затрачено в предшеств. период
	на 2013 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	№ 7.4-11/13 «Создать электронный Атлас волновых полей типовых геологических моделей консолидированной земной коры (по результатам  физического моделирования) как основу для интерпретации данных глубинных сейсмических исследований на опорных профилях»
	Федеральное агентство по недропользованию
	III кв. 2013
	IV кв. 2015
	
	
	
	

	
	
	в том числе на 2013, 2014, 2015 гг.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по объекту
	
	
	
	
	
	
	


количество заданий на создание НТПр    ______________ 

стоимость НТПр на 2013   год _____________ тыс.руб.

	Исполнитель:
	
	Заказчик:

	_____________________________
Ф.И.О.


	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_____________________________________А.Ф. Морозов

	М.П.
	
	М.П.


*) заполняется с учетом выделения этапов по созданию каждой НТПр

Приложение 3

к Государственному контракту 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

к Государственному контракту 

от "___" ________________  № ______________________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр) для государственных нужд

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 и Исполнитель - (полное и краткое наименование Исполнителя), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава, утвержденного (орган утверждения, дата утверждения), заключили следующее соглашение.

Контрактная  цена работ по созданию НТПр по базовому проекту № 7.4-11/13 «Создать электронный Атлас волновых полей типовых геологических моделей консолидированной земной коры (по результатам  физического моделирования) как основу для интерпретации данных глубинных сейсмических исследований на опорных профилях» в целом составляет: 
(цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается, 
в том числе на 2013 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.
в том числе на 2014 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
      в том числе на 2015 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
	Исполнитель:


	
	Заказчик:

	_________________________Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

______________________ А.Ф. Морозов

	м.п.
	
	м.п.


ПРОЕКТ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА

г. Москва                                                                              «__» _________2013 г.

Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию А.Ф. Морозова, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользования от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 , с одной стороны, и 

__________________________________________________________________

(полное и краткое наименование организации –Исполнителя)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________

(должность, фамилия имя отчество),
действующего на основании Устава, утвержденного __________________________

(орган утверждения, дата утверждения)

с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по созданию научно-технической продукции по базовому проекту № 7.4-12/13 «Разработать рекомендации по обработке и интерпретации  данных многоволновых сейсмических  исследований на опорных профилях на акваториях» в соответствии с Техническим заданием (приложение 1) и Календарным планом (приложение 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол заседания Конкурсной комиссии от_________ №__________.

Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета (КБК 04904110010400).

1.2.
Ожидаемые результаты и область применения НТПр приводятся в Календарном плане и Техническом задании. Требования к выполнению работ определяются Техническим заданием и Календарным планом, которые являются  неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.3.
Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

Заказчик и Исполнитель в 15 - дневный срок обязаны принять совместное решение о расторжении Государственного контракта и порядке оплаты выполненных работ.

2.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

2.1.
По завершению работы по этапу (подэтапу) по настоящему Контракту Исполнитель в течение 5 дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.2.
За 20 дней до окончания текущего года Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр по последнему этапу с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

За 20 дней до завершения срока настоящего Контракта Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр в целом по Контракту с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Календарным планом и Техническим заданием.

2.3.
Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов, отраслевых нормативных актов.

2.4.
Заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта сдачи-приемки НТПр и отчетных документов (материалов) обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки НТПр или мотивированный отказ.

2.5.
В случае несоответствия результатов работы требованиям к конечной или промежуточной продукции, изложенным в Техническом задании, а также особым условиям раздела 6 настоящего Контракта, составляется двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых доработок. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах контрактной цены.

2.6.
В случае досрочного выполнения Исполнителем работ по этапу (подэтапу) вопрос досрочной приемки и оплаты решается Заказчиком.

2.7.
Исполнитель должен гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. В случае если к Заказчику будут предъявлены какие-либо претензии со стороны третьих лиц, вытекающие из нарушения их авторских, смежных или иных исключительных прав, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с нарушением таких прав, и за свой счет незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

3.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Стоимость работ по базовому проекту 7.4-12/13 в целом в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене к настоящему Государственному контракту (приложение 3) устанавливается в сумме (цифрами)_____________ (прописью)______________________ рублей налогом на добавленную стоимость не облагается, в том числе:

на 2013 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2014 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается,

на 2015 год - (цифрами)________________ (прописью)_________________ рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. 

Заказчик ежегодно принимает на себя обязательства по данному Государственному контракту после принятия Федерального закона о федеральном бюджете.

В течение исполнения Контракта годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Контракту. 

3.2.
Финансирование настоящего Контракта может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Федеральному агентству по недропользованию бюджетных ассигнований, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя. При этом в случае необходимости стороны должны согласовать новые сроки и другие условия выполнения работ.

3.3.
Заказчик авансирует Исполнителя для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Заказчику Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет _______% (процент  аванса не должен превышать 30%) стоимости работ по настоящему Контракту. Размер аванса текущего года составляет _____________(цифрами и прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается. Размер аванса последующих лет устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.

Расчеты за выполненные этапы работ, предусмотренные Календарным планом, производятся Заказчиком в течение 5 банковских дней на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки НТПр по конкретному этапу с учетом выплаченного аванса в пропорциональном объеме. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в Контракте.

3.4.
Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту поэтапно на основании Акта сдачи-приемки (с учетом выданных ранее авансовых платежей) с представлением научно-технической продукции, полученной за отчетный период.

3.5.
Окончательный расчет по Контракту производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной Актом сдачи-приемки НТПр.

3.6.
По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Контракту в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
4.
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
Исполнитель обязан представлять по требованию Заказчика необходимую документацию по работам (включая оперативную информацию о фактически произведенных затратах) для оперативного контроля за ходом исполнения Контракта. 

В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).

4.2
Исполнитель обязан представлять Заказчику сведения для формирования и ведения Единого реестра результатов научно-технической деятельности 

4.3.
Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные при выполнении работ по его вине.

4.4.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств. 

4.5.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем какого-либо обязательства по настоящему Контракту, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Исполнителем обязательства в полном объеме. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от своих обязательств по настоящему Контракту.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно природных явлений (наводнения, землетрясения и др.), пожара, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Исполнителем является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

5.3.
Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
6.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

6.1. Использование научно-технической продукции, созданной и переданной Исполнителем в соответствии с настоящим Контрактом, производится по усмотрению Заказчика.

6.2. Права на использование научно-технической продукции, созданной по настоящему Контракту, принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по недропользованию. 

Результаты работ по настоящему Контракту по согласованию с Заказчиком могут быть опубликованы, при этом обязательна ссылка на выполнение работ за счет средств федерального бюджета.

6.3. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации настоящего Контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, исключительное право на использование создаваемых при реализации настоящего Контракта программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (именуемых объектами интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий), а также право на конфиденциальную информацию о результатах научно технической деятельности, полученных при реализации настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по недропользованию.

6.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем может изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

6.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов. Обязательства, указанные в настоящем пункте Контракта, действуют в течение всего времени выполнения работ по настоящему контракту, а также после окончания и расторжения настоящего контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

7.2.
Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме, в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

7.3.
Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.4.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

7.5.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по ______________________.

В случае неисполнения Контракта в установленные сроки Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие настоящего контракта прекращается:

а) по истечении срока действия Контракта;

б) в случае прекращения финансирования из Федерального бюджета работ по созданию и поставке НТПр по Контракту.

8.2.
Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего государственного контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.3.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель:__________________________________
Адрес:

Банковские реквизиты: 

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО__________________________

Тел.(___)____________; факс (_____)______________.

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию 
Адрес: 123995, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6.

Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК  по г. Москве ( ИНН 7703518529, КПП 770301001 Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490), р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ -1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.

8.4. К настоящему Контракту прилагаются:

- Техническое задание (приложение 1)

- Календарный план выполнения работ (приложение 2)

- Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Уполномоченное лицо, имеющее право подписи государственных контрактов
	Должность Уполномоченного лица 

(название организации)



	________________ ( А.Ф.Морозов.)
	________________  (Ф.И.О.)

	«____» ______________ 2013 г.
	«____» ______________ 2013 г.

	      М.П.
	      М.П.


Приложение 1

к Государственному контракту 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

к Государственному контракту от «___»_________________   №_______________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр)
 для государственных нужд

по базовому проекту  № 7.4-12/13 «Разработать рекомендации по обработке и интерпретации  данных многоволновых сейсмических  исследований на опорных профилях на акваториях»
1. СРОКИ РАЗРАБОТКИ

Начало  – III квартал 2013 г. 
Окончание – IV квартал 2015 г.
2. ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТЫ

 (исполнитель и соисполнители)

3. РОЛЬ И МЕСТО ТЕМЫ (ПРОДУКЦИИ) В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСНЕДРА, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
Роль и место темы (продукции) в решении проблем в сфере деятельности Роснедр:

В период с 1995 по 2012 гг. по заказу МПР России и Роснедра ФГУНПП «Севморгео», ФГУП «ВНИИОкеангеология» и др. выполнили комплексные геофизические исследования по опорным геолого-геофизическим профилям общей протяженностью свыше 9000 погонных километров в пределах континентального шельфа России на акваториях Баренцево-Карского и Охотоморского регионов, а также в глубоководной части Северного Ледовитого океана. В состав комплекса сейсмических исследований входили наблюдения по системам ГСЗ с донными станциями, с 3-х и 4-х компонентной регистрацией волнового поля. В результате этих работ были получены материалы, убедительно показывающие наличие значительного количества регулярных волн непродольного типа, регистрируемых горизонтальными приборами. Однако в связи с отсутствием в настоящее время разработанной методики анализа и интерпретации многоволновых глубинных сейсмических зондирований на акваториях, а также  специалистов по этой проблематике в производственных организациях, основными геологическими заданиями при производстве работ не предусматривалась специализированная обработка многокомпонентных данных, при интерпретации ГСЗ использовались лишь продольные волны. 

Вместе с тем, широко известно и многократно доказано практикой ГСЗ на суше, что использование наряду с продольными волнами поперечных волн различной поляризации существенно расширяет возможности сейсмического метода и позволяет использовать его не только для структурных построений, но и для прогноза вещественного состава и динамического состояния среды (Алейников и др., 1986; Егоркин, 1996, 1999; Кашубин, 1994, 2001 и др.; Крылов и др., 1994). Отметим также, что в процессе опытной обработки морских многокомпонентных наблюдений в предыдущие годы исследователями ВСЕГЕИ, ВИРГ-Рудгеофизика, Севморгео и Невскгеология уже был получен ряд результатов, позволяющих положительно оценивать перспективы многоволновых сейсмических исследований на акваториях (Рослов и др., 2006ф; Сакулина и др., 2007; Лукашин и др., 1999ф, 2000ф, 2003ф и др.). Основываясь на этом, ВСЕГЕИ и Севморгео в 2009 году в опытном порядке переобработали материалы трехкомпонентных сейсмических наблюдений по двум небольшим фрагментам опорных профилей 1-АР и 2‑ДВ‑М и подтвердили принципиальную возможность и геологическую эффективность таких подходов (Кашубин и др., 2009ф). 

Таким образом, целенаправленная переобработка многокомпонентных наблюдений, полученных в предыдущие годы и направленная на выделение и последующую интерпретацию разнополяризованных поперечных волн, является весьма актуальной задачей. Получаемая  дополнительная, качественно новая информация о земной коре необходима как для решения фундаментальных задач глубинного строения  континентального шельфа и глубоководных акваторий, так и для определения типов земной коры при решении проблемы ВГКШ и последующего тектонического и минерагенического районирования территорий. Разработка рекомендаций повысит геологическую эффективность геофизических исследований на Государственной сети опорных геолого-геофизических профилей на акваториях.
Исходные данные для создания НТПр:

- Отечественный и зарубежный опыт многоволновых сейсмических исследований.

- Материалы многокомпонентных сейсмических наблюдений с донными станциями на опорных геолого-геофизических профилях на акваториях.
4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ.

Цель работы:

Разработать рекомендации по обработке и интерпретации данных многоволновых сейсмических исследований на опорных профилях на акваториях 
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Разработать рекомендации по обработке и интерпретации данных многоволновых сейсмических исследований на опорных профилях на акваториях, включающие:

- методику обработки данных многокомпонентных сейсмических исследований на акваториях;

- методику интерпретации данных многокомпонентных сейсмических исследований на акваториях и создания на их основе многофакторных моделей геологического строения земной коры.
Основные методы решения поставленной задачи

Определяются Участником конкурса самостоятельно
5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ПО ЭТАПАМ
Основное содержание работы:

Работы по проекту включают:

Анализ основных особенностей глубинных многокомпонентных сейсмических исследований на акваториях и современного состояния обработки и интерпретации получаемых данных.

Математическое моделирование основных классов поперечных и обменных сейсмических волн, регистрируемых при многокомпонентных наблюдениях на акваториях, для их идентификации на сейсмограммах и выработки подходов к преобразованию записей, подавлению волн – помех и подчеркиванию целевых волн.  

Разработка методики обработки данных многокомпонентных сейсмических исследований на акваториях.

Тестовое опробование разработанной методики обработки данных многокомпонентных сейсмических исследований на акваториях на конкретном примере (фрагменте опорного профиля).

Разработка методики интерпретации данных многокомпонентных сейсмических исследований на акваториях и создания на их основе многофакторных моделей геологического строения земной коры.
Тестовое опробование разработанной методики интерпретации данных многокомпонентных сейсмических исследований на акваториях и создания на их основе многофакторных моделей геологического строения земной коры на конкретном примере (фрагменте опорного профиля).
Подготовка рекомендаций по обработке и интерпретации данных многоволновых сейсмических исследований на опорных профилях на акваториях.
Ожидаемые результаты и НТПр:

Рекомендации по обработке и интерпретации данных многоволновых сейсмических исследований на опорных профилях на акваториях, включающие:

- методику обработки данных многокомпонентных сейсмических исследований на акваториях, 
- методику интерпретации данных многокомпонентных сейсмических исследований на акваториях и создания на их основе многофакторных моделей геологического строения земной коры.
Организация работ по этапам:

Определяются Участником конкурса самостоятельно
6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НИОКР (в соответствии с ГОСТ 15.101-98 и ГОСТ 7.32-2001)

Научно-техническая продукция, представленная в заключительном отчете в рамках базового проекта должна соответствовать ГОСТ 15.101-98 о производстве продукции, ГОСТ 7.32-2001 о структуре и правилах оформления отчетов о научно-исследовательских работах и рекомендациям по разработке технических регламентов (Р50.1.044-2003 г.).

Требования по каждой НТПр:
1. Рекомендации по обработке и интерпретации данных многоволновых сейсмических исследований на опорных профилях на акваториях, включающие:

1.1. Методика обработки данных многокомпонентных сейсмических исследований на акваториях:
Должна содержать следующие разделы:
- основные особенности многоволновых сейсмических исследований на опорных геолого-геофизических профилях на акваториях;
- анализ качества записи и идентичности сейсмических каналов многокомпонентного сейсморегистратора;

- уточнение координат фактического положения донных станций; 

- преобразование записей произвольно ориентированных фиксированных компонент в записи фиксированных компонент заданной ориентации;

- преобразование записей фиксированных компонент в записи следящих компонент;

- подчеркивание поперечных и обменных волн за счет подавления продольных волн в области первых вступлений и цуга кратных волн с кажущимися скоростями, близкими к скоростям продольных волн;

- построение глубинных сейсмических разрезов по головным, рефрагированным, и отраженным волнам различной поляризации;

- примеры тестовой специализированной обработки глубинных многоволновых сейсмических наблюдений ГСЗ на опорных профилях на акваториях;

1.2. Методика интерпретации данных многокомпонентных сейсмических исследований на акваториях и создания на их основе многофакторных моделей геологического строения земной коры:

Должна содержать следующие разделы:
- лучевое и конечно-разностное моделирование волновых полей продольных, поперечных и обменных волн для повышения информативности и достоверности скоростных моделей за счет использования различных типов волн;
- построение комплексных сейсмических разрезов по Р- и S-волнам и по производным упругостным параметрам;
- примеры интерпретации глубинных многоволновых сейсмических наблюдений ГСЗ на опорных профилях на акваториях и создания на их основе многофакторных моделей геологического строения земной коры.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Результаты работ рецензируются и рассматриваются на Ученом Совете (Научно-техническом совете) Исполнителя.

7.2. Исполнитель представляет конечную продукцию (НТПр) Заказчику в установленные настоящим Государственным контрактом сроки с актом сдачи-приемки НТПр и формой 1 по учету сведений о результатах научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ гражданского назначения, утвержденной приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. N 736. 

7.3. Исполнитель представляет окончательный отчет по настоящему контракту и НТПр с официальной рецензией.

7.4. При принятии решения о приемке работ Заказчик может потребовать проведения независимой экспертизы.

7.5. Результаты работ по настоящему Государственному контракту рассматриваются на совещании у начальника Управления – получателя НТПр в десятидневный срок с момента их поступления от Исполнителя.

7.6. Заказчик при положительном решении подписывает Акт сдачи-приемки НТПр по настоящему Государственному контракту и оплачивает работы.

7.7. Окончательный отчет и полученная НТПр сдается в Управления – получатели НТПр, ФГУНПП «Росгеолфонд».
	Исполнитель
	
	Заказчик:

	________________________ Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_________________А.Ф. Морозов

	
	
	Начальник Управления геологических основ, науки и информатики

____________А.М. Лыгин


Приложение 2

к Государственному контракту 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по Государственному контракту от  "____" ______________ № _________________________   

 на создание и поставку научно-технической продукции для государственных нужд

________________________________________________ 

(наименование организации-исполнителя)

	№№ п/п
	Исполнитель, соисполнители 
	Шифр и наименование базового проекта, этапов по созданию НТПр*
	Получатели НТПр
	Сроки разработки

(дата, месяц, год)
	Стоимость НТПр (тыс.руб.)
	Выходная  НТПр

(результаты работ)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	Всего
	затрачено в предшеств. период
	на 2013 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	№ 7.4-12/13 «Разработать рекомендации по обработке и интерпретации  данных многоволновых сейсмических  исследований на опорных профилях на акваториях»
	Федеральное агентство по недропользованию
	III кв. 2013
	IV кв. 2015
	
	
	
	

	
	
	в том числе на 2013, 2014, 2015 гг.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по объекту
	
	
	
	
	
	
	


количество заданий на создание НТПр    ______________ 

стоимость НТПр на 2013   год _____________ тыс.руб.

	Исполнитель:
	
	Заказчик:

	_____________________________
Ф.И.О.


	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

_____________________________________А.Ф. Морозов

	М.П.
	
	М.П.


*) заполняется с учетом выделения этапов по созданию каждой НТПр

Приложение 3

к Государственному контракту 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

к Государственному контракту 

от "___" ________________  № ______________________

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр) для государственных нужд

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.10.2012. № 1130, доверенности от 23.10.2012 №АП-01-32/10677 и Исполнитель - (полное и краткое наименование Исполнителя), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава, утвержденного (орган утверждения, дата утверждения), заключили следующее соглашение.

Контрактная  цена работ по созданию НТПр по базовому проекту № 7.4-12/13 «Разработать рекомендации по обработке и интерпретации  данных многоволновых сейсмических исследований на опорных профилях на акваториях» в целом составляет: 
(цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается, 
в том числе на 2013 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.
в том числе на 2014 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
      в том числе на 2015 год - (цифрами) (прописью) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается.  
	Исполнитель:


	
	Заказчик:

	_________________________Ф.И.О.
	
	Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

______________________ А.Ф. Морозов

	м.п.
	
	м.п.
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